

COMMUNE DE AUSSAC VADALLE
Aménagement du bourg de Vadalle

2.5.1 Lot 1 : Voirie - Réseaux
Analyse des offres

ESTIMATION HT TF + TO1 + TO 2				729 857,65 €		Tableau 2							
N° CANDIDAT						1				2			
ENTREPRISE						EIFFAGE				EUROVIA			
C R I T E R E S D E C H O I X (v o i r R C)	PRIX DES PRESTATIONS	PRIX HT				648 945,00 €				599 892,00 €			
		TOTAL POINTS PRIX DES PRESTATIONS		45 POINTS MAXI		41,60				45,00			
	TECHNIQUE	Moyens humains et matériels affectés au chantier		15 points		Le candidat présente les moyens humains dédiés à l'opération : un chef de secteur un conducteur et ses équipes , le service étude et l'animateur QSE,. Les équipes de terrain : identifiées et présentées selon les tâches. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés				Le candidat présente les moyens humains dédiés à l'opération : un chef d'agence, un conducteur, deux chefs de chantier et les équipes , un responsable contrôle externe et un responsable QPE Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés			
						Le matériel est présenté en fonction des tâches. EIFFAGE a les moyens techniques pour assurer le chantier. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés				Le matériel est présenté en fonction des tâches. EUROVIA a les moyens techniques pour assurer le chantier. Attention, les moyens sous traités ne sont pas présentés			
						sous traitance prévue : ATPU pour bordures et béton, Peltin pour la maçonnerie, Signalisation 16/AG marquage pour la signalisation.				Les sous traitances pressenties sont les suivantes : Signalisation 16 pour la signalisation, SEC TP pour les bordures et résine 3D pour ls résines			
						coefficient tres bon		13,50		coefficient très bon		13,50	
		Méthodologie		15 points		EIFFAGE montre qu'une visite du site a été faite. Eiffage rappelle les contraintes : riverains, commerce, mairie, école, salle des fêtes, présence de lavoir et ruisseau (mesures contre pollution).				Eurovia fournit un mémoire technique précis sur les prestations VRD. Eurovia travaillera sous route barrée (avec un phasage) selon la déviation mise en place actuellement pour les travaux de réseaux. Les prestations qualitatives et spécifiques au chantier ne sont pas abordées.			
						Eiffage fournit un mémoire VRD très précis et complet pour chaque tâche : de la préparation administrative à la pose des pavés. Le chantier se fera sous route barrée. En page 58, il est mentionné que la signalisation de déviation sera à la charge du maître d'oeuvre....Le candidat a confondu maitre d'oeuvre et maitre d'ouvrage et de toute façon, elle est à sa charge (cf bordereau des prix).				IEurovia suite à sa visite émet les contraintes : école, mairie, épicerie, transport scolaire. Un homme trafic veillera au maintien des accès.			
						Les travaux sous traités ne sont pas développés				Le petit mobilier, la signalisation (sous traitance) ne sont pas abordés. Le ponton est bien présenté.			
						Le mémoire ne traite pas la coordination avec le lot 2				Le mémoire ne traite pas la coordination avec le lot 2			
						coefficient bon		11,25		coefficient bon		11,25	
						Provenance et qualité des matériaux, produits et équipements		10 points		Les produits VRD sont très bien identifiés Il est omis les blocs pierre			
		coefficient très bon		9,00						coefficient très bon		9,00	
		Prise en compte de l'environnement		5 points		Eiffage s'est engagé dans une démarche environnementale et de développement durable. Toutes les mesures sont ainsi énoncées. D'ailleurs un chamitre est dédié aux eaux de lavage des bétons				EUROVIA rappelle les mesures prises par l'entreprise : covid, contre les nuisances sonores, recyclage, traitement des déchets			
						coefficient très bon		5,00		coefficient excellent		5,00	
		Planning		10 points		Durée chantier : 6 mois . Le candidat indique un démarrage semaine 5 mais aucune date de donnée...la semaine 5 correspond au 31 janvier 2022 mais , le chantier SDEG ne sera fini. L'acte d'engagement précisait bien un démarrage début mars. En cas de candidat retenu, le planning sera à préciser.				Durée chantier : 5 mois . Démarrage 1 mars 2022 (conforme acte engagement) . Le planning est optimisé et montre une bonne réactivité de l'entreprise. Le délai entre les enrobés et les résines sont indiqués et conformes.			
						coefficient très bon		9,00		coefficient excellent		10,00	
		TOTAL POINTS TECHNIQUE		55 POINTS MAXI		47,75				48,75			
		TOTAL		100 POINTS MAXI		89,35				93,75			
		CLASSEMENT				3				1			
Commentaires :													
Niveau de la note, coefficient		0 : mauvais		0,50 : moyen		0 ,9 : très bon							
		0,25 : médiocre		0,75: bon		1 : excellent							