
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémoire Technique 
 
 

Pouvoir adjudicateur : Commune d’Aussac-Vadalle  

Objet de la consultation : Construction d’une Résidence Senior Réf : 2023-H05  

 
 

Lot n°11 : PEINTURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2 

Tables des Matières 
 
 

1. Organisation des moyens humains et matériels                        Pages 3 à 5 
1.1 Moyens humains                                                                        
1.2 Moyens matériels                                                                       
1.3 Sous-traitance                                                                            
1.4 CV personnel de l’entreprise                                                      
1.5 Chantier Référence                                                             

 
 
2. Méthodologie d’exécution du chantier.                                         Pages 6 à 8 

2.1       Référence des procédés d’exécution 
2.2       Définition procédée d’exécution 
2.3       Préparation 
2.4       Exécution 
2.5       Préparation de la réception 
2.6       Échantillon 
2.7       Conditions particulières d’exécutions du chantier 
2.8       Phasage chantier 
 

 
 

3. Provenance et qualité des matériaux                                             Page 8 
 
 

4. Mesures environnementales et gestion des déchets.                   Pages 8 à 10 
 
 

5. Planning Prévisionnel                                                                      Page 11                  
 
 

6. Annexe Fiches Techniques des produits                                       Pages 12 à 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 

1. Organisation des moyens humains et matériels 
 

 
1.1. Moyens humains 

 
En tant qu’artisan peintre je travaille principalement seul et je fais intervenir soit un sous-traitant si 
le besoin le justifie, soit j’ai recours à du personnel spécialisé embauchés dans le cadre d’un 
contrat court. 
 
 
1.2. Moyens matériels 
 
Les matériels principalement utilisés dans le cadre de ce chantier sont : 
 

Ø Camion benne 3 T, 
Ø Fourgon atelier trafic Renault, 
Ø Ensemble pistolet Airless, 
Ø Groupe électrogène 4KVA, 
Ø Ensemble aspiration poussière FESTOOL, 
Ø Ponceuse MIRKA, 
Ø Echafaudage COMAVI sécurisé 3 * 0.6 m de plateau, montée de 12 m, 
Ø Echafaudage d’appoint montée 4 m, 
Ø Différentes brosseries d’application en fonction des supports. 

 
1.3. Sous-traitance 
 
Conformément à l’article 1.1 du présent document il pourra être fait appel à une entreprise de 
peinture sous-traitante sélectionnée selon les antériorités de nos relations. En effet il est usuel de 
collaborer entre artisans afin de respecter les délais et la qualité des prestations. 
Les tâches confiées en sous-traitance seront partielles et sur demande de l’acheteur, certaines 
tâches seront obligatoirement exécutées par l’entreprise titulaire du marché. 
Le choix de l’entreprise de sous-traitance sélectionnée sera soumis au maitre d’œuvre et au maitre 
d’ouvrage. 
En application de l’article  L2193-10 et au dessus de 600 € le sous-traitant sera en paiement direct. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703823
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CURRICULUM-
VITAE 

 
Gaylor BRUNET 
15 Rue du prieuré 

Ravaud 
16560 AUSSAC VADALLE 

 
 

(  07 84 29 87 22 
gaylor.brunet@gmail.com 

 

 
Informations Pesonnelles 

 
 

Né le 29/07/1987 – 36 ans 
 

Vie maritale, 2 enfants 
 

Mobilité  
 

Permis B  
Véhicule professionnel 

 
 

F O R M A T I O N  
 &  D I P L O M E S  

 
2007 

 BTS en Alternance 
AMENAGEMENT ET FINITION 

Formation 4 mois 
CFA - FELLETIN (23) 

 
 

2005 
 BACCALAUREAT STI  

GENIE CIVIL 
Lycée Emile Combes - PONS (17) 

 
  

 
Informatique  

Maîtrise logiciels  
WORD, EXEL, PUBLISHER, 

BATIGEST, CIEL MULTIDEVIS 
WINPROJECT, BPB Placo  
ARCHIBALD  AUTOCAD 

INTERNET,  MESSAGERIE 
 

COMPETENCES   

CONDUCTEUR TRAVAUX - ARTISAN - OUVRIER    

ü Réponses Appels d'Offres, réalisation des métrés site et plan 
ü Participation réunions et suivis de chantiers 
ü Coordination relations architecte, client, fournisseurs, ouvrier et autre corps d'état 
ü Connaissance des logiciels de suivi et établissement des devis 
ü Connaissance des produits et leur utilisation 
ü Réalisation calepinage de cloison, plafonds suspendus, sol en lé et en dalle 
ü Connaissance du gros œuvre dans le cadre du BAC STI 
ü Adaptable à tous types de chantiers particuliers, magasins, lotissements, 

collectivités.... 
ü  Préparation des supports et application des produits (peinture, tapisserie, enduit 

ciré, chaux...) 
ü Pose parquet flottant, plinthe, barre de seuil - Pose plafond suspendu et cloison 

placo, joints placo... 
ü Pose menuiserie et huisserie (placard, bloc porte, cimaise, lambris, occulus...) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ü Mars 2016 à aujourd’hui 
Gérant de l’entreprise Gaylor Brunet Aménagement et Finition  

ü Mars 2009 à Janvier 2016 
CDI Conducteur de Travaux :  Entreprise LARPE PUYMOYEN (16) 
Mission Appel d'Offres, métrage, Devis, Encadrement des équipes chantier, Suivi 
des Chantiers, réunions chantiers avec les différentes corporations... 

ü Mars 2008 à Février 2009  
CDI Ouvrier Peintre :  Entreprise GOBELET Mickaël MAGNAC LAVALETTE (16) 

ü Février 2008 POLE EMPLOI MELLE (79)   
ü De Nov 2007 à Janv 2008 

Mission INTERIM GRE Angoulême GEIQ  16 
Metreur - Aide Conducteur de Travaux : rélisation de métré site et plan - Réponse 
aux Appels d'Offres - Commandes - Réunions Chantiers - Suivis des chantiers - 
Procès Verbaux chantiers - suivi financier - devis - facturation 

ü De Sept à Oct 2007 
CDD 2 mois Peintre et Pose divers revêtements de sols et pose de menuiseries 
Entreprise BOUCHET FRERES (86) 

ü De Sept 2005 à Sept 2007 
BTS Aménagements et Finitions en Alternance : Entreprise BOUCHET FRERES (86) 
Mission Bureau d'Études : Métré - Participation réunion chantier, PV réunion, 
Commandes et calepinage. 
Mission sur Chantiers : réalisation de plusieurs chantiers peinture, sol et 
menuiserie 

EMPLOI SAISONIER 
ü Périodes   Juillet-Août   2001-2002-2003-2004 Travail saisonnier cueillette tabac, m      

Exploitation agricole :  MOUNIER Stéphane : La Chapelle Pouilloux (79) 
GAEC RENAUD Yvon : Les Alleuds ALLOINAY (79)   

LOISIRS 

Entretien espaces verts, bricolage divers, informatique, Natation  

 
1.4. CV personnel de l’entreprise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:logan.brunet@laposte.net
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1.5 Chantier Références 
 

 Références marché public    
     
Aménagement bureau pour le SDITEC:  lot peinture sol souple   5 000 € 

     
Réfection peinture salle de classe commune d'Aussac Vadalle   2 600 € 

     
Travaux de mise en conformité accessibilité - sécurité lot peinture sol souple   11 000 € 

     
Peinture de plusieurs  logements communaux à Vadalle   8 000 € 
    
Remise en peinture du centre socio culturel d’Aussac-Vadalle   10 000 € 
    
Réfection peinture du plafond de l'Eglise d'Aussac   2 000 € 

     
 Reference marché privée    
     
Réalisation peinture pour FLOVIANE INVESTISSEMENT (promoteur)   15 000 € 

     
Réalisation peinture pour Lerault bâtiment (groupement entreprise)   10 000 € 

     
Réfection sol peinture placo et changement menuiserie chantier Ruffec client NONNET 28 000 € 

     

Réfection sol carrelage peinture dépose cloisonnement reprise chantier Dirac client DEPLINO 25 000 € 
     

Réfection sol (vitrification) peinture placo chantier Taizé Aizie client OLIVIER   8 000 € 
     

Changement menuiserie chantier AIGRE client OLSON   9 000 € 
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2. Méthodologie d’exécution du chantier 
 

2.1. Références des procédés d’exécution 
 

. D.T.U n° 59 - papiers de tenture. 

. D.T.U n° 59.1 - peinturage. 

. Spécifications U.N.P élaborées par l'U.N.P.V.F. 

. Normes françaises A.F.N.O.R qualitatives et dimensionnelles. 

. Règlement de sécurité dans les établissements recevant du public. 
 

La finition pour ce chantier retenue est la  D.T.U. 59.1, Article 6.2.3.1.3 "Finition A" 

2.2. Définition des procédés d’exécution. 
 

Les études, calculs, dessins d'exécution et nomenclatures nécessaires seront réalisés 
par l’entreprise. 

 

2.3. Préparation. 

Nous fournirons toutes indications pour permettre la mise au point définitive des détails 
des autres corps d’état ; ces renseignements seront matérialisés par des croquis où 
dessins à l'échelle si la demande en est formulée. 

 

Nous nous assurerons :  

 
• du respect des points de détails établis en accord avec les autres corps d'état. 
 
• de la bonne réception des supports avant tout début d'exécution. En particulier nous 

procéderons à la réception des fonds en veillant à la compatibilité des produits de 
traitement des bois mis en œuvre par les différents corps d'état. 

Une vérification sera faite de l'état des subjectiles à peindre que la planéité finale est 
satisfaisante. Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires. En extérieur 
sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre. 

S'il y a lieu, des observations utiles seront faites avant le commencement d'exécution des 
travaux. 

 
 

2.4. Exécution. 

Mise en place de la fourniture et de l’établissement de tous matériels et échafaudages 
nécessaires à l'exécution de ses travaux. 

Nous assurerons la mise à disposition du personnel pour l'exécution des travaux dans la 
cadre du planning de chantier conformément aux dispositions du présent document. 

Les dispositifs de protection et de sécurité pour l'exécution de ses travaux seront mis en 
œuvre 
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2.5. Préparation de la réception. 

 Nous assurerons conformément au CCTP du lot 11 : 

Ø Tous les nettoyages nécessaires pour la livraison des ouvrages en parfait état de 
propreté. 

Ø Toutes précautions seront prises lors du nettoyage, pour ne pas endommager les 
menuiseries et les vitrages.  

Ø Toutes les prestations indispensables au complet et parfait achèvement de ses 
ouvrages sans aucune majoration du prix forfaitaire. 

2.6. Échantillons 
 

La provenance des matériaux est indiquée dans le tableau du présent document. Les 
fiches techniques de matériaux sont jointes en annexe. 
Des échantillons de couleurs seront soumis à l'agrément du Maître d'œuvre avant toute 
application. 
Les échantillonnages et surfaces témoins, seront exécutées sans plus-value et seront 
conservés jusqu'à la réception. 
La valeur de l'échantillonnage ne pourra excéder 0,50 % du montant du marché. 

 
Une surface témoin sera réalisée à la demande du Maître d'œuvre, pour tout type de 
peinture et de subjectile, d'une surface maximum de 5,00 m² pour chacun d'eux. 
 

2.7. Conditions particulières d’exécutions du chantier 
 

Nous avons pris connaissance des descriptifs des autres corps d'état fournissant toutes 
indications utiles sur les supports. 

Nous avons donc une parfaite et complète vision des travaux à exécuter, de leur étendue et 
de leurs limites. 

 
Les rechampissages font partie intégrante des travaux. Les raccords de peinture après mise 
en jeu pris en compte jusqu'à la réception.   

 
2.8. Phasage Chantier 

 
1ère tranche de travaux : 
 

• construction d’une salle d'activités (Bâtiment A) 
v Réception des supports 
v Acceptation des supports  
v Ponçage des support et rebouchage 
v Application des impressions sur tous les supports 
v Mise en peinture de finition des plafonds 
v Mise en finition des murs 
v Mise en finition des boiseries  
v Nettoyage de fin de chantier 

 
  

• construction de 4 logements T2 (Bâtiments B et C) 
v Réception des supports 
v Acceptation des supports  
v Ponçage des support et rebouchage 
v Application des impressions sur tous les supports 
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v Mise en peinture de finition des plafonds 
v Mise en finition des murs 
v Mise en finition des boiseries  
v Nettoyage de fin de chantier 

  
 

2ème tranche de travaux : 
 

• construction de 4 logements T2 des bâtiments D et E  
v Réception des supports 
v Acceptation des supports  
v Ponçage des support et rebouchage 
v Application des impressions sur tous les supports 
v Mise en peinture de finition des plafonds 
v Mise en finition des murs 
v Mise en finition des boiseries  
v Nettoyage de fin de chantier 

 

3. Provenance et qualité des matériaux 
 

Produit Utilisation Provenance 

Luc o mat 2 en 1 Premium Impression des murs et plafond 

en dilution à 10%   

Luc o mat 2 en 1 Premium  Finition Plafond 

 

Super G velours Finition Murs 

 

Freitaccroch  Fixateur PVC et métaux non 

ferreux  

Refecto soie 4x4 Finition Boiseries PVC et 

métaux non ferreux  

 

Fiches techniques jointes en annexe 
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4. Mesures environnementales et gestion des déchets 
 

Dans le cadre du chantier de résidence senior à Aussac-Vadalle, notre entreprise aura un bilan 
carbone très faible dans la mesure où nos ateliers et dépôt sont à Ravaud sur la commune 
d’Aussac-Vadalle et à 1 kilomètre du site du chantier. 
Notre proximité nous permettra d’assurer les interventions nécessaires sans nuire à 
l’environnement. 
 
 
 
Notre entreprise recycle les déchets de chantier par le biais de REKUPO 
REKUPO facilite le tri des déchets chimiques ! 
 
REKUPO est un dispositif complémentaire de collecte inédit, innovant et flexible conçu par 
EcoDDS. 
Tous les points de collecte REKUPO sont sécurisés et permettent aux utilisateurs de produits 
chimiques de déposer rapidement les produits vides, périmés ou souillés (peinture, colles, 
mastics, anti-fouling, engrais, désherbants, etc.). 
C’est une solution qui facilite le tri tout en respectant l’environnement. REKUPO est destiné 
aux points de vente volontaires pour les déchets chimiques spécifiques.  
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5. Planning Prévisionnel 
 

Semaine 39  
- Ponçage des supports et rebouchage APT 1 et 2  (2 jours) 
- Mise en peinture des plafonds finitions et impression des murs APT 1 et 2 (3 jours) 

 

Semaine 40 
- Mise en finition des murs APT 1 et 2 (2 jours) 
-  Ponçage des supports et rebouchage APT 3 et 4  (2 jours) 
- Mise en peinture des plafonds finitions et impression des murs APT 3 et 4 (1 jour) 

 

Semaine 41  
- Mise en peinture des plafonds finitions et impression des murs APT 3 et 4 (2 jours) 
- Mise en finition des murs APT 3 et 4 (2 jours) 
- Mise en peinture des boiseries APT 1,2,3,4 (1 jour) 

 

Semaine 42 
- Mise en peinture des boiseries APT 1,2,3,4 suite (2 jours) 
- Ponçage et mise en impression murs et plafonds salle d’activité (2 jours) 
- Mise en peinture finition Plafonds et murs salle d’activité (1 jour) 

 

Semaine 43 
- Mise en peinture finition Plafonds et murs salle d’activité suite (1 jour) 
- Mise en peinture boiseries salle d’activité (1,5 jours) 
- Nettoyage des logements 1et 2 (2,5 jours) 

 

Semaine 44 
- Nettoyage des logements 3 et 4 (2,5 jours) 
- Nettoyage Salle d’activité (1 jour) 
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6. Annexe Fiches techniques des produits 
 

 

 

 

SAINT-LUC’O Mat PREMIUM 
 

SUPER G VELOURS 
 

FREITACCROCH 
 

REFECTO SOIE 4X4 
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