

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 9 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
9.1	GENERALITES					
9.1.1	OBJET DU MARCHE					
9.1.2	PROCEDES DE CONSTRUCTION					
9.1.3	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION					
9.1.4	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
9.1.4.1	Pendant la période de préparation.					
9.1.4.2	Avant début d'exécution.					
9.1.4.3	Pendant l'exécution.					
9.1.4.4	Avant la reception.					
9.1.5	ASSISTANCE TECHNIQUE					
9.1.6	ECHANTILLONS					
9.1.7	SURFACE TEMOIN					
9.1.8	CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION					
9.1.8.1	Connaissance du projet.					
9.1.8.2	Reconnaissance du subjectile.					
9.1.8.3	Stockage.					
9.1.8.4	Documents à fournir.					
9.1.8.5	Essais et contrôles.					
9.1.9	QUALITE DES MATERIAUX-MISE EN OEUVRE					
9.1.9.1	Reconnaissance des subjectiles					
9.1.9.2	Assainissement des fonds.					
9.1.9.3	Origine des produits.					
9.1.9.4	Essais et contrôles.					
9.1.9.5	Composition des peintures.					
9.1.9.6	Conditionnement des produits.					
9.1.9.7	Choix des procédés.					
9.1.9.8	Teintes-contrôles pour l'exécution.					
9.1.9.9	Obligations diverses.					
9.1.9.10	Joints des menuiseries extérieures.					
9.1.9.11	Tests d'appréciation des surfaces.					
9.1.10	NETTOYAGE-PROTECTION DES OUVRAGES					
9.1.10.1	Nettoyage avant et pendant les travaux					
9.1.10.2	Nettoyage après travaux.					
9.1.10.3	Protection des ouvrages.					
9.1.11	GARANTIE					
9.1.12	PRESENTATION DES OFFRES					
9.1.13	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES					
Sous Total						
9.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Sous Total						
9.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
9.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 9 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
9.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
9.5	PEINTURE SUR OUVRAGES MENUISES BOIS					
9.5.1	PEINTURE SUR MENUISERIES INTERIEURES					
9.5.1.1	Sur encadrement du passage libre entre le Dégagement et l'extension	M²	1,25			
9.5.1.2	Sur les plinthes en bois	ML	108,90			
9.5.2	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES	M²	22,80			
	Sous Total					
9.6	PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES					
9.6.1	PEINTURE SUR PROFILES METALLIQUES	Ens.	1,00			
	Sous Total					
9.7	TRAITEMENT DES BOIS					
9.7.1	PONCAGE SOIGNE DE L'ESCALIER INTERIEUR EXISTANT	Ens.	1,00			
9.7.2	LASURE SUR OUVRAGES BOIS EXISTANTS	Ens.	1,00			
	Sous Total					
9.8	TRAVAUX PREPARATOIRES					
9.8.1	DECOLLAGE DE REVETEMENTS MURAUX	M²	65,60			
9.8.2	LESSIVAGE SOIGNE	M²	65,60			
	Sous Total					
9.9	PEINTURE SUR PLAFONDS PLATRE					
9.9.1	PEINTURE SUR PLAFONDS PLATRE	M²	2,50			
9.9.2	PEINTURE SUR PLAFONDS PLATRE EXISTANTS	M²	85,90			
	Sous Total					
9.10	PEINTURE SUR PAROIS					
9.10.1	PEINTURE ACRYLIQUE SUR PAROIS	M²	338,05			
	Sous Total					
9.11	DIVERS					
9.11.1	D.O.E	Ens.	1,00			
	Sous Total					
9.12	NETTOYAGE					
9.12.1	NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER	Ens.	1,00			
	Sous Total					
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2