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Offre pour la réalisation d’une étude de faisabilité géothermique 

sur champ de sondes verticales couplé à une chaussée 

thermoactive 

 

 

OBJET : 

Extension salle des fêtes et Ecole – 16 560 Aussac-Vadalle 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage – Destinataire de l’offre 

Monsieur le Maire, Gérard LIOT 

Mairie d’Aussac-Vadalle 

61 rue de la République 

16560 AUSSAC-VADALLE 
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1. Contexte du projet 

1.1. Le projet  

Nous avons élaboré la présente proposition en vue d’apporter notre concours et notre expertise 

pour la réalisation d’une étude de faisabilité géothermique sur champ de sondes verticales 

couplé à une chaussée thermoactive, en partenariat avec EFFILIOS qui se chargera des volets 

surfaces. 

 
Figure 1 : Localisation du projet 

Le projet concerne la rénovation énergétique de la salle des fêtes et de l’Ecole élémentaire 

d’Aussac-Vadalle. Il est envisagé l’extension de la salle des fêtes et la mise en place d’une 

solution de géothermie sur sondes, couplée à une chaussée thermoactive, couvrant 100% des 

besoins en chauffage d’une partie de la salle des fêtes et de toute l’école. Actuellement, les 

deux bâtiments sont chauffés au fioul. La puissance à installer est de 40 kW selon l’étude 

d’EUROVIA. 

 

L’étude de faisabilité a pour objectifs de vérifier et qualifier l’utilisation de la géothermie pour les 

besoins en chauds et en froid du bâtiment. Notre mission en coordination avec EFFILIOS se 

déroulera de la façon suivante : 

• Réunion de lancement 

o Définition des besoins énergétiques réels du projet 

o Contexte réglementaire 

o Analyse géologique et hydrogéologique 

o Evaluation faisabilité géothermie sur sondes verticales avec et sans chaussée 

thermoactive et dimensionnement  

o Evaluation faisabilité installations de surface et dimensionnement 

• Réunion technique intermédiaire de décision par le maître d’ouvrage ou son représentant 

du choix de la solution technique 

o Coûts d’investissement et d’exploitation 

o Analyse économique 

o Bilan environnemental 

o Planning prévisionnel 

• Réunion de restitution de l’étude de faisabilité 
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Le rendu de la mission sera conforme au cahier des charges de l’ADEME « Etude de faisabilité 

mise en place de pompe(s) à chaleur géothermique(s) sur champ de sondes couplée à une 

chaussée thermoactive ». GEOTHERMAQ dispose de la qualification 1007 RGE délivrée par 

l’OPQIBI et EFFILIOS de la 2013 qui sont une condition d’accès à l’aide ADEME pour le 

financement de l’étude. 

1.2. Engagement et présentation de prestataires 

La société GEOTHERMAQ, mandataire du groupement, s’occupera des aspects géologiques, 

hydrogéologiques, réglementaires et dimensionnement des installations sous-sol. La société 

EFFILIOS, s’occupera des aspects surface, calcul des besoins énergétiques et le 

dimensionnement des installations de surface. 

Les atouts de notre offre peuvent se résumer par les points suivants :  

• Connaissance technique et réglementaire des projets de géothermie sur nappe et sur 

sondes dans le cadre de la GMI et du permis minier. 

• Plusieurs projets et études de géothermie sur sondes assistée par chaussée thermoactive 

réalisés 

• Complémentarité de nos compétences EFFILIOS - GEOTHERMAQ : projet réalisé ensemble 

• Compétences transverses de coordinations des corps de métiers intervenants dans le 

processus : compagnie de forage, BE thermique, ingénierie, entreprises de VRD. 

• Défense des intérêts du Maître d’ouvrage et indépendance : Nous nous engageons à 

réaliser un travail d’assistance préservant les intérêts du Maître d’ouvrage. 

 

GEOTHERMAQ intervient en conseil et assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour les installations de géothermie, notre société 

dispose des compétences nécessaires pour mener à bien les 

opérations géothermiques sur nappe et sur champ de sondes verticales. 

 

Spécialistes du sous-sol, nous intervenons sur une grande diversité de projets en termes de besoin, 

d’installation et de dimensionnement, ce qui nous permet de cerner l’ensemble des points 

stratégiques en vue d’une installation fonctionnelle et optimisée. 

 

La société intervient sur tout le territoire métropolitain et possède aujourd’hui deux implantations :  

• Le siège de la société se situe à Pau sur la Technopole Hélioparc 

• Une antenne à Bordeaux accompagnée et hébergée par la Technopole Bordeaux 

Technowest 
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Nos services sont les suivants : 

• Sensibilisation à la géothermie, formations et actions auprès des acteurs de la filière 

• Etudes de potentiel géothermique de sites 

• Etudes régionales de potentiel 

• Etudes de faisabilité 

• Réalisation de TRT 

• Elaboration des dossiers réglementaires 

• Conception, dimensionnement des installations sous-sol 

• Assistance à maîtrise d’ouvrage travaux sous-sol 

• Maîtrise d’œuvre projets géothermie volet sous-sol 

• Suivi des installations de production géothermiques 

 

 

Qualification 

GEOTHERMAQ est qualifié RGE 10.07 Etude des ressources géothermiques par 

l’OPQIBI. Sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité, cette qualification 

ouvre droit aux aides ADEME pour les prestations réalisées par GEOTHERMAQ. 

(Voir attestation en annexe) 

Références 

Depuis la création de la société en 2021, plus de 80 études et projets ont été réalisées par l’équipe 

GEOTHERMAQ pour des clients industriels ou institutionnels. Vous trouverez ci-dessous une liste de 

nos dernières références : 

 

Maître d’ouvrage / 

Donneur d’ordre 
Intitulé de l’opération 

Lieu et date 

de réalisation 

Type de 

géothermie 

Mission 

GEOTHERMAQ 
Statut 

Hermès 
Décarbonation du 

CATE 

Nontron 

2024 

Champ de 

sondes (11) 

Etude + TRT et 

AMO 
Réalisé 

Communauté de 

communes Océan 

Marais de Monts 

Approvisionnement 

énergétique Piscine 

OCEABUL 

Saint-Jean-de-

Monts (85) 

2024 

Doublet sur 

nappe 
Etude et AMO Réalisé 

Villes de Golfech 

Rénovation 

énergétique Maison 

Rivière (maison 

inclusive) 

Golfech (82) 

2024 

Champ de 

sondes 
Etude Réalisé 
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Ville de Rabastens 

Création d’une 

chaufferie centrale et 

d’un réseau de 

chaleur pour plusieurs 

bâtiments communaux 

Rabastens 

(65) 

2024 

Nappe et 

champ de 

sondes 

Etude Réalisé 

Groupe SEB 

Chauffage et 

rafraîchissement de 

l’usine 

Lourdes (65) 

2024 

Nappe et 

champ de 

sondes 

Etude Réalisé 

Centre Hospitalier 

de Saint-Palais 

Construction d’un 

bâtiment de santé 

Saint-Palais 

(40) 

2024 

Champ de 

sondes 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Département des 

Hautes-Pyrénées 

Rénovation 

énergétique collège 

Massey 

Tarbes (65) 

2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 

avec forage 

d’essais 

Réalisé 

Ville de Bizanos 

Rénovation 

énergétique de 

l’espace Balavoine, 

ALSH, crèche et 

restaurant scolaire 

Bizanos (64) 

2024 

Champ de 

sondes 

Etude de 

faisabilité 

avec TRT 

Réalisé 

Ville de Mérignac 

Restructuration du 

groupe scolaire Oscar 

Auriac 

Mérignac (33) 

2024 

Nappe et 

champ de 

sondes + 

chaussée 

thermoactive 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

APIJ Agence 

Publique pour 

l’Immobilier de la 

Justice 

Construction du centre 

pénitentiaire de 

Vannes Chapeau 

Rouge 

Vannes (56) 

2024-2025 

Champ de 

sondes 
MOE En cours 

URSSAF 
Rénovation 

énergétique 

Aytre (17) 

2024 

Champ de 

sondes 

TRT et 

interprétation 
Réalisé 

FGLMR 

Fédération 

Girondine de Lutte 

contre les 

Maladies 

Respiratoires 

Extension des 

bâtiments de l’hôpital 

de jour 

Pessac (33) 

2024 
Nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Serres Sanguinet 

Chauffage et 

rafraîchissement des 

serres 

Eysines (33) 

2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Département des 

Hautes-Pyrénées 

Rénovation 

énergétique collège 

Victor Hugo 

Tarbes (65) 

2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 

avec forage 

d’essais 

AMO 

Réalisé 

SCC 

Décarbonation 

Chauffage et 

rafraîchissement du 

centre commercial 

Quartier Libre 

Lescar (64) 

2024 
Nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 
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BOCA Groupe 
Construction de l’Hôtel 

de Rocquevielle 

Mérignac (33) 

2024 
Nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Victoria Garden 

Rénovation 

énergétique 

Chauffage et 

rafraîchissement des 

logements Appart’ 

Hôtel 

Pau (64) 

2024 

Champ de 

sondes (6) 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Réalisé 

EFF 

Ecole Française de 

Forage 

Rénovation 

énergétique 

Chauffage et 

rafraîchissement des 

locaux 

Lescar (64) 

2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Ville de 

Camblanes-et-

Meynac 

Rénovation 

énergétique 

Chauffage et 

rafraîchissement 

groupe scolaire, salle 

polyvalente, Mairie et 

maternelle 

Camblanes-

et-Meynac 

(33) 

2024 

Champ de 

sondes 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Mustang Services 
Rénovation 

énergétique 

Lons (64) 

2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 

avec forage 

d’essais 

Réalisé 

FEBUS OPTICS 
Construction du siège 

FEBUS OPTICS 

Pau (64) 

2024 

Champ de 

sondes (6) 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

STELLANTIS 

Décarbonation de 

l’usine de Caen - 

Chauffage bâtiments 

et refroidissement des 

process industriels 

Caen – 

Mondeville 

(14) 

2023-2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Réalisé 

Ville de Sainte 

Terre 

Réhabilitation de 

l’ancien presbytère, 

chauffage et 

rafraîchissement 

Sainte Terre 

(33) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (2) 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Réalisé 

Villes d’Assat 

Chauffage et 

rafraîchissement du 

groupe scolaire 

d’Assat 

Assat (64) 

2023-2024 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 

avec forage 

d’essais 

AMO 

Réalisé 

Département des 

Landes 

Construction du 

Campus de l’autisme 

Mont-de-

Marsan (40) 

2023-2024 

Champ de 

sondes 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Hermès 
Construction d’une 

nouvelle maroquinerie 

L’Isle 

d’Espagnac 

(16) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (13) 

Etude de 

faisabilité + 

TRT et AMO 

Etude + TRT 

réalisés 

AMO en 

cours 

Foncière 

d’Aquitaine 

Construction d’un 

ensemble immobilier 

site de Grand Parc 

Talence (33) 

2023-2024 

Deux doublets 

sur nappe 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Etude 

réalisée 

AMO en 

cours 
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Ville d’Andernos-

les-Bains 

Réhabilitation du 

centre technique 

municipal, chauffage 

et rafraîchissement par 

géothermie 

Andernos-les-

Bains (33) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (6) 

couplé à une 

chaussée 

thermoactive 

MOE Réalisé 

Ville de Pau 

Réhabilitation du 

centre technique 

municipal intégrant 

chauffage et 

rafraichissement partiel 

par géothermie 

Pau (64) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (22) 

couplé à une 

chaussée 

thermoactive 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

En cours 

Ville de Juillan 

Rénovation 

énergétique Espace 

Jouanolou  

(4 bâtiments) 

Juillan (65) 

2023 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 

avec forage 

d’essais 

Réalisé 

Ville de Nieul-sur-

Mer 

Rénovation 

énergétique école 

maternelle et accueil 

de loisirs Françoise 

Dolto 

Nieul-sur-Mer 

(17) 

2023-2034 

Nappe 

Etude de 

faisabilité 

avec forage 

d’essais et 

AMO 

Réalisé 

Manoir de Bazet 
Rénovation 

énergétique du manoir 

Bazet (65) 

2023 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Département des 

Landes 

Construction d’un 

collège et d’un 

gymnase 

Saint-Vincent-

de-Tyrosse 

(40) 

2023 

Champ de 

sonde 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Département des 

Landes 

Rénovation 

énergétique collège 

François Mitterrand 

Soustons (40) 

2023 

Champ de 

sondes 

Etudes de 

faisabilité 
Réalisé 

Habitat 17 

Construction de 25 

logements, chauffage 

par géothermie 

Saint-Martin-

de-Ré (17) 

2023 

Champ de 

sondes (5) 

couplé à une 

chaussée 

thermoactive 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Etude 

réalisée 

BRGM / Bordeaux 

Métropole 

Travaux de mise en 

valeur du potentiel 

géothermique sur 

sondes verticales de la 

métropole bordelaise 

Pessac - 

Bègles - Le 

Taillan-Médoc 

(33) 

2023 

 Sondes 
3 TRT et 

interprétation 
Réalisé 

Ville de Mont-de-

Marsan 

Réhabilitation 

immeuble Poyferré, 

chauffage et 

rafraîchissement par 

géothermie 

Mont-de-

Marsan (40) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (4) 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Etude 

réalisée 

 

Département de 

Hautes Pyrénées – 

Agglomération 

Tarbes-Lourdes 

Pyrénées 

Implantation d’un 

réseau de chaleur 

urbain en géothermie 

sur nappe : collège 

Paul Eluard, piscine 

Tournesol, Trinquet 

Tarbes (65) 

2023 
Nappe 

Etude de 

faisabilité + 

forage 

d’essais et 

AMO 

Etude et 

forage 

d’essais 

réalisés 
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Ville de Coarraze 

Rénovation 

énergétique groupe 

scolaire, chauffage 

par géothermie 

Coarraze (64) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (15) 

couplé à une 

chaussée 

thermoactive 

Etude de 

faisabilité + 

TRT et AMO 

Etude 

réalisée – 

AMO en 

cours 

ESSOR 
Construction site de 

BIOTOP I 

Pau (64) 

2023-2024 

Champ de 

sondes (14) 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Etude 

réalisée – 

AMO en 

cours 

Ville d’Aillas 

Rénovation 

énergétique maire et 

école primaire, 

chauffage par 

géothermie 

Aillas (33) 

2023 

Champ de 

sondes (5) 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Ville d’Oloron-

Sainte-Marie 

Rénovation 

énergétique Mairie 

Oloron-Sainte-

Marie (64) 

2023 

Champ de 

sondes (9) 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Euralis 

Remplacement du 

chauffage gaz et 

climatisation PAC 

aéroréfrigérante par 

géothermie 

Lescar (64) 

2023 

Champ de 

sondes (33) 

Etude de 

faisabilité + 

TRT et AMO 

Etude 

réalisée 

TOKI EDER Centre 

médical cardio 

respiratoire 

Remplacement 

installation de 

chauffage gaz par 

une géothermie + 

rafraîchissement du 

centre médical 

Cambo les 

bains (64) 

2022-2024 

Champ de 

sondes (19) 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Etude 

réalisée 

Ville de Bordes 

Rénovation - 

Construction de la 

Mairie 

Bordes (64) 

2022-2024 

Champ de 

sondes (4) 

Etude de 

faisabilité + 

TRT et AMO 

Etude et TRT 

réalisés 

Ville de 

Marcheprime 

Construction ALSH 

école maternelle 

Marcheprime 

(33) 

2022-2024 

Champ de 

sondes (4) 

Etude de 

faisabilité et 

AMO 

Réalisé 

Schneider Electric 

Rénovation 

énergétique usine de 

Libourne 

Libourne (33) 

2022 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

Facirenov 

Résidence les 

mouettes, 

Remplacement des 

chaudières à gaz de 4 

immeubles par PAC 

centralisée géothermie 

sur nappe et réseau. 

Pessac (33) 

2022 

Doublet sur 

nappe 

Etude de 

faisabilité 
Réalisé 

 

 

 

 

 



    

 

 

10 

10 

GEOTHERMAQ SAS ■ Technopole Hélioparc Pau-Pyrénées ■ 2, avenue du 

Président Pierre Angot ■ 64000 Pau07 87 33 73 00 ■ j.porfirio@geothermaq.com ■ 

SIRET 89899114600017 RCS Pau ■ TVA FR 00898991146 

 

Offre 5087-V0 – Etude de faisabilité géothermique – 
Aussac-Vadalle – 03/07/2025 

 

Quelques références récentes en géothermie sur sondes avec chaussée thermoactive :  

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL – ANDERNOS-LES-BAINS (33) 

Maître d’ouvrage 
Mairie d’Andernos-les-

Bains 

Rénovation énergétique 

et décarbonation du CTM 

d’Andernos-les-Bains. 

 

Mise en place d’un 

champ de 6 sondes 

géothermiques de 150m 

couplé à 730m2 de 

chaussée thermoactive : 

dimensionnement 

définitif, AMO réalisation 

du champ 

 

Montant des travaux 700k € HT  

Surface 1 200 m2 

Avancement Réalisé (2024) 

 

COMPLEXE SPORTIF MAILLEBOIS – LONGUENESSE (62) 

Maître d’ouvrage 
Commune de 

Longuenesse 

Projet de rénovation du 

gymnase et création 

d’une nouvelle salle 

pour le complexe sportif 

Maillebois. 

 

Etude de faisabilité 

géothermique : mise en 

place d’un champ de 

27 sondes 

géothermiques de 200m 

couplé à 830m2 de 

chaussée thermoactive  

 

Montant des travaux NA 

Surface 3370 m2 

Avancement Etude réalisée (2025) 

 

MAISION RIVIERE – GOLFECH (82) 
Maître d’ouvrage Ville de Golfech Projet de rénovation 

énergétique de la Maison 

Rivière de Golfech. 

 

Etude de faisabilité 

géothermique : mise en 

place d’un champ de 5 

sondes géothermiques de 

150m couplé à 200m2 de 

chaussée thermoactive  
 

Montant des travaux NA 

Surface 460 m2 

Avancement Etude réalisée (2024) 

 

HOTEL DE VILLE – OLORON-STE-MARIE (64) 
Maître d’ouvrage Mairie d’Oloron-Ste-Marie Projet de rénovation 

énergétique de l’Hôtel de 

Ville d’Oloron-Ste-Marie. 

 

Etude de faisabilité 

géothermique : mise en 

place d’un champ de 7 

sondes géothermiques de 

140m couplé à 250m2 de 

chaussée thermoactive  
 

Montant des travaux NA 

Surface 1900 m2 

Avancement Etude réalisée (2023) 
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Partenariat 

GEOTHERMAQ compte plus de 30 partenaires Bureaux d’Etudes Thermiques ou ingénieries. Ces 

partenaires disposent des compétences « surface » complémentaires à nos compétences « sous-

sol » permettant une prise en charge de l’intégralité des études et projets. 

 

Engagement  

La société est engagée dans la transition énergétique et participe au développement de la 

filière géothermie notamment au sein des associations : 

• AFPG : Association Française des Professionnels de la Géothermie  

• ODEYS : cluster construction et aménagement durables de Nouvelle-Aquitaine 

• CRER : Centre Régional Energies Renouvelables de Nouvelle-Aquitaine 

 

Moyens humains 

L’équipe GEOTHERMAQ est composée de 6 ingénieurs, géologues, hydrogéologues : 

• Jérôme PORFIRIO : Président de GEOTHERMAQ – Ingénieur Arts & Métiers - Expert énergies 

et industries du sous-sol - Représentant régional AFPG – Coordination et supervision des 

projets. 

• Frédéric PASCAUD : Ingénieur géologue UniLaSalle - Expert des industries du sous-sol – 

Responsable activités Nord Nouvelle Aquitaine - Chef de projet et supervision des études. 

• Théo DARRAS : Ingénieur hydrogéologue ENSEGID - Chargé d’études et AMO. 

• Yann MELEARD : Ingénieur géologue UniLaSalle - Chargé d’études et AMO. 

• Maïtena DAGUERRE : Ingénieure géologue UniLaSalle - Ingénieure d’études et AMO. 

• Antoine RANDE : Ingénieur géologue – Ingénieur d’études et AMO. 

 

Equipe affectée au projet :  

 

Voici ci-dessous l’équipe affectée au projet. Elle sera membre du comité de pilotage côté 

GEOTHERMAQ. 

 

Chef de projet GEOTHERMAQ :  

 

Frédéric PASCAUD : Ingénieur géologue, diplômé d’UniLaSalle, expert des 

industries du sous-sol. Fort de sa carrière dans le domaine de l’énergie, Frédéric 

dispose d’une longue expérience en gestion de projet, notamment sur les aspects 

pilotage financier, contractuel, planning, risques. Il pilote les projets au sein de 

GEOTHERMAQ : étude de faisabilité, AMO, MOE. 

 

 

Chargé d’études GEOTHERMAQ :  

 

Théo DARRAS : Ingénieur hydrogéologue, diplômé de l’ENSEGID. Théo est 

expérimenté dans les études de géothermie, particulièrement sur les sujets 

intégrant une chaussée thermoactive. Depuis 2022, il a travaillé sur de nombreux 

projet pour des usages et infrastructures variés sur une grande partie du territoire. 

Fort de cette expérience, Théo apporte un regard critique et une expertise sur 

l’ensemble des solutions de géothermie de surface. 
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Matériel 

L’entreprise dispose en propre de tous les moyens nécessaires pour remplir ses missions : outils de 

mesure dont banc de Test de Réponse Thermique (TRT), logiciels de simulation thermique 

dynamique du sous-sol PILESIM (géothermie sur sondes avec possibilité de recharge thermique) 

et FEFLOW (géothermie sur nappe). 

 

 
Figure 2 :  Banc de test de réponse thermique en fonctionnement 

 

 

 

La société EFFILIOS (Acte) est née sous l’impulsion de son fondateur Franck JUSIAK, en 2000. 

 

Novateur, EFFILIOS est l’un des tout premiers à 

intégrer l’impact des actions sur les émissions de 

gaz à effet de serre dans ses études. 

Nous mettons à disposition un véritable savoir-faire 

dans les domaines de l’énergie. Notre approche 

multiple à travers l'’ingénierie, le confort, les textes 

réglementaires et notre maîtrise de ces nouveaux 

enjeux nous permettent de vous apporter des 

services sur mesure. 

Une solide réputation a été acquise au fil des 

années dans les domaines de l'énergie et des 

équipements techniques, tant auprès du secteur public que privé. 

Fort d'un effectif permanent de 16 personnes spécialisées, nous intervenons dans le cadre de nos 

compétences techniques sur les dossiers de bâtiments neufs et de réhabilitation d’installations. 

EFFILIOS est membre actifs d’ICO (Ingénierie du Confort et de l’Eau), de l’AICVF (Association des 

Ingénieurs en Climatique, Ventilation et Froid), de ODEYS (ex CLUSTER Eco-Habitat) et l’ATEE et 

est fortement impliqué dans des démarches de formations auprès d’acteurs divers : 
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 École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers  

 IUT et Licence VERTE 

 Formation de Bureaux d’études à des thèmes divers tels que Audits Énergétiques, RT 

Existant, RT2012, Solaire Thermique, Qualité des prestations, et conception de bâtiments 

basse énergie par le biais d’ICO et l’IPTIC. 

Cette volonté de partage de connaissance nous semble être un atout majeur dans la qualité de 

transmission des informations et l’aspect pédagogique associé lors du déroulement d’une 

mission. En effet, une mission d’audit énergétique n’est pas un simple étalement de données, elle 

doit s’inscrire dans une démarche humaine de partage des informations et de pédagogie dans 

les rendus. A ce titre, les réunions et points de bilans seront établis dans la plus grande clarté, de 

façon simple mais complète. Le décideur doit, sans être aguerris au domaine de l’énergétique, 

être à même de procéder à un choix en toute connaissance de cause des tenants et 

aboutissants. 

EFFILIOS est qualifiée OPQIBI : 

• 0104 : AMO en exploitation et maintenance  

• 1312 : Etude d'installations courantes de chauffage et de VMC 

• 1331 : Etude thermique réglementaire « maison individuelle » - RGE 

• 1332 : Etude thermique réglementaire « bâtiment collectif d’habitation et/ou tertiaire » - 

RGE 

• 1911 : Audit énergétique « Maison individuelle » - RGE 

• 1905 : Audit énergétique des bâtiments tertiaires et/ou habitations collectives - RGE 

• 1910 : Accompagner au commissionnement des installations techniques du bâtiment - 

RGE 

• 2010 : Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire thermique - RGE 

• 2013 : Ingénierie des installations de production utilisant l'énergie géothermique – RGE  

• 2008 : Ingénierie des installations de production utilisant la biomasse en combustion - 

RGE 

• 2011 : Etude des installations de production utilisant l’énergie solaire photovoltaïque - 

RGE 

Franck JUSIAK est instructeur OPQIBI pour les qualifications 1331 et 1332 – Etudes thermiques 

réglementaires maisons individuelles et bâtiment collectif d’habitation et/ou tertiaire, et 1905 – 

Audits énergétiques en bâtiments collectifs et tertiaires. 

• la société EFFILIOS est qualifiée OPQIBI 2013, portant la mention RGE. Mathieu Lacouture 

a suivi la formation « ENR - Filière Thermique - Géothermie PAC et SOL - Energies fatales », 

nécessaire à l’obtention de la qualification OPQIBI 2013. 

• nos qualifications 1910 en commissionnement et 1905 en audits énergétiques nous 

permettent d’avoir une approche pragmatique et sont le reflet de notre volonté 

d’accompagnement de nos clients vers des objectifs réalisables, et ce jusquà ce qu’ils le 

soient réellement. 
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Nos références récentes spécifiques en Géothermie : 

LIGUGÉ – DOMAINE DE GIVRAY (86) 2502-017  

Montant des travaux 30 000 € HT 
Maîtrise d’œuvre pour une 

installation de géothermie au 

Domaine de Givray, sur le bâtiment 

principal (centre aéré, salle des 

fêtes, bureaux, etc.)  

 

Maître d’ouvrage Commune de LIGUGÉ (86) 

Surface 960 m² 

Avancement Etude de faisabilité en cours 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 

 

MAISON DES SPORTS DE CHATEAUROUX (36) 2412-125  

Maître d’ouvrage DEPARTEMENT DE L’INDRE Etude d’une solution de chauffage 

et de rafraichissement via 

géothermie, dans le cadre d’un 

projet de rénovation des 

équipements de CVC et 

d’économies d’énergie.  

  

Surface chauffée 1 452m² 

Avancement Etude en cours 

Hydrogéologue  HYDROGEOLOGUES CONSEILS 

Chargé d’affaires Antoine POUPONNOT 

 

GROUPE SCOLAIRE – SALLE POLYVALENTE - SALLE OMNISPORT  2410-107  

Maître d’ouvrage Commune de MAGNE 
Etude de faisabilité pour la mise en 

place d’une solution de chauffage 

en géothermie sur 3 bâtiments 

communaux à MAGNE (79) 

 

Surface chauffée 5 468 m² 

Avancement Livré 2025 

Hydrogéologue  HYGEO 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 

 

CHATEAU LA VILLEDIEU DU COMBLE (79) 2406-067  

Maître d’ouvrage SAS CHATEAU COMBLE Etude de faisabilité géothermie 

dans le cadre de la rénovation du 

château, sur la commune de la 

Mothe Saint Héray (79) 

 

Surface chauffée 904 m² 

Avancement Livré 2025 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 
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ALSH JACQUES PREVERT – LISSES (91) 2406-062  

Maître d’ouvrage Commune de LISSES (91) Etude de faisabilité de chauffage en 

géothermie assistée par pompe à 

chaleur (Maîtrise d’œuvre) 

 

Avancement Etude de faisabilité en cours 

Hydrogéologue HYDROGEOLOGUES CONSEILS 

Chargé d’affaires Antoine POUPONNOT 

 

SALLE DES FETES DE VILLANDRY (37)  2403-036  

Montant des travaux 

géothermie 
216 100€ HT Etude de faisabilité de chauffage en 

géothermie assistée par pompe à 

chaleur sur la salle des fêtes de la 

commune (maîtrise d’œuvre). 

Extension et rénovation de la salle des 

fêtes de VILLANDRY (37) et de ses 

extérieurs.  

Maître d’ouvrage VILLE DE VILLANDRY (37) 

Surface chauffée 515 m² 

Avancement Livrée en 2024 

Hydrogéologue 
HYDROGEOLOGUES 

CONSEILS 

Chargé d’affaires Marina BECQUET RIGAUT 

 

EHPAD LES MARRONNIERS A AIGREFEUILLE D’AUNIS (17) 2309-086  

Maître d’ouvrage EHPAD Les Marronniers Etude de faisabilité de chauffage 

géothermie assistée par pompe à 

chaleur, dans le cadre de la 

rénovation énergétique de l’EHPAD 

les Marronniers à Aigrefeuille d’Aunis. 

 

Surface 1 139 m² 

Avancement Livré 2024 

Hydrogéologue HYGEO 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 

 

GROUPE SCOLAIRE DE CERE LA RONDE (37)  2303-022  

Maître d’ouvrage Commune de CERE LA RONDE Étude de faisabilité pour la mise en 

place d’une solution de chauffage via 

géothermie à école primaire et 

Montessori de la commune. 

 

Surface chauffée 164 m² 

Avancement Livré en 2023 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 
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GROUPE SCOLAIRE D’AVAILLES LIMOUZINE (86) 2303-019  

Maître d’ouvrage 
Commune  

d’AVAILLES LIMOUZINE 
Etude de faisabilité géothermie dans 

le cadre de la rénovation énergétique 

du groupe scolaire de la commune. 

 

Surface chauffée 2 357 m² 

Avancement Livré en 2023 

Hydrogéologue HYGEO 

Chargé d’affaires Antoine POUPONNOT 

 

BATIMENTS COMMUNAUX A BRAY SAINT AIGNAN (45) 2212-100  

Maître d’ouvrage 
Commune de  

BRAY SAINT AIGNAN 
Etude de faisabilité géothermique sur 

un ensemble de bâtiments 

communaux : périscolaire, Bureaux, 

écoles, Mairie, Restauration etc… 

 

Surface chauffée  1 700 m² 

Avancement Livré 2023 

Chargé d’affaires Antoine POUPONNOT 

 

MATERNELLE DU BOIS D’AMOUR- SAINT BENOIT (86)  2202-013  

Montant des travaux 

géothermie 
126 900 € HT Etude de faisabilité et maîtrise 

d’oeuvre d’une PAC Géothermie sur 

le site + suivi d’un an, livré fin 2024. 

 

Maître d’ouvrage VILLE DE SAINT BENOIT (86) 

Surface chauffée 980 m² 

Avancement Livré 2024 

Hydrogéologue HYGEO 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 

 

HOTEL DE BEAUVAL + PARKING  2012-094  

Montant des travaux 

géothermie 
140 000 € HT Réhabilitation d’un ancien hôpital en 

hôtel et parking « Les Rivages de 

Beauval ». 

Faisabilités pompe à chaleur 

géothermie, aquathermie, et solaire 

thermique. 

 

Maître d’ouvrage ZOO PARC DE BEAUVAL 

Surface 7 628,78 m² 

Avancement Livré 2023  

Architecte  Cabinet d’Architecture BOITTE 

Chargé d’affaires Mathieu LACOUTURE 
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Equipe affectée à cette mission : 

Chef de projet EFFILIOS : 

 

➔ Mathieu LACOUTURE : Ingénieur Thermicien, diplômée de POLYTECH, spécialité Énergétique 

et énergies renouvelables, Mathieu LACOUTURE associe une expérience de 

8 ans en Etudes techniques – Lots fluides et suivi de chantier et études de 

faisabilités en énergies renouvelables (solaire thermique, géothermie, 

chaufferies bois). A ce titre, son regard en tant que concepteur 

d’installations de chauffage, ventilation, Climatisation associé à ses 

compétences en ENR apporte un regard complémentaire sur la conception 

performante des installations.  

➔  

Binôme / Suppléant EFFILIOS : 

 

➔ Antoine PAIN : Titulaire d’une DUT Génie Thermique et Energie 

Antoine PAIN bénéficie d’une solide expérience en tant que technicien et 

encadrant de terrain chez un exploitant avant de rejoindre l’équipe 

d’EFFILIOS. Ceci lui permet d’avoir un regard pragmatique et technique 

sur la conception des installations, ainsi que la qualité des prestations 

d’entretien – maintenance.  

Antoine sera le binôme de Mathieu. A ce titre, il sera tenu informé de 

l’avancée de l’étude par Mathieu et prendra le relais en cas       

d’indisponibilité de celui-ci. 
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2. Etude de faisabilité géothermique 

2.1. Définition des besoins énergétiques réels du site 

La mission débutera par une réunion avec les représentants de La Maîtrise d’Ouvrage et d’une 

manière générale, les principaux responsables de l'équipe missionnée. Cette réunion permettra 

de : 

• Définir précisément les attentes du maître d’ouvrage ; 

• Confirmer les axes de recherches ; 

• Lister les documents nécessaires à l'étude ; 

• Fixer le planning des études et rendus ; 

• Définir les modes de communication et d'échange ; 

Nous devrons nous rendre sur site afin d’avoir une vue concernant de géothermie :  

• Visualisation de l’implantation des bâtiments sur les parcelles concernées 

• Emplacements possibles pour mise en place Géothermie (sondes, Pompes à chaleur, etc.) 

Ces étapes passées, nos objectifs seront de : 

• Etablir la courbe monotone des puissances de chauffage, froid et ECS.  

• Déterminer la puissance totale à installer et sa ventilation par bâtiment et type de 

production (PAC, appoint). 

L’étude des besoins thermiques, basée sur les documents du projet, inclura un volet URE Utilisation 

Rationnelle de l’Energie. 

Cette étude intègre :  

• Détermination des besoins énergétiques prévisionnels annuels (chauffage, froid, ECS). 

• Courbe monotone des puissances de chauffage, de froid et d’ECS appelées sur l’année. 

• Détermination de la puissance totale à installer et à ventiler par type de production (PAC, 

appoint, biomasse). 

• Comparatif thermique de ce(s) bâtiment(s) par rapport à des ratios connus. 

 

Figure 3 : Exemple : courbe monotone 
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Un calcul des déperditions selon la norme EN 12831 sera réalisé pour chaque bâtiment objet de 

l’étude. Les bilans thermiques basés sur ce calcul des déperditions constituent une phase 

importante pour la réalisation d’un travail sérieux et détaillé.  

 

2.2. Analyse du contexte règlementaire  

Nous détaillerons les démarches administratives préalables en fonction des textes en vigueur. De 

plus, nous rechercherons s’il existe des prescriptions particulières telles que les périmètres de 

protection de captage d’eau potable. 

 

Nous vérifierons le respect des limites réglementaires concernant notamment :  

• SDAGE 

• Code Civil 

• SAGE 

• Zones naturelles 

• Périmètres de protection 

• Plan de prévention des risques 

• BASOL 

• ICPE 

• Transport et stockage de matières dangereuses 

• Réseaux d’eau usées 

• Risques naturels (karsts, retrait-gonflement etc.) 

 

 
Figure 4 : Zonation GMI sur échangeurs fermés (sondes) de 10 à 200m (consultation : 07/2025) 

Le site se situe en zone GMI verte pour les projets sur sondes de 10 à 200m. Il est éligible à la GMI 

sans avis d’expert. 
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2.3. Contexte géologique et hydrogéologique  

Cette première étape consiste à vérifier les potentialités et caractéristiques géologiques du sous-

sol au droit du site. 

 

Nous décrirons le contexte géologique et hydrogéologique à partir de la bibliographie. Nous 

réaliserons une coupe géologique prévisionnelle. Nous identifierons et nous caractériserons les 

aquifères existants. 

 

Figure 5 : Forages recensés à la BSS à proximité du site 

Nous procéderons à l’inventaire des ouvrages existants (archivés à la BSS) en distinguant les 

ouvrages exploités en fonction de leur usage. 

 

A l’issue de cette analyse, le cadre géologique et la présence de la ressource seront qualifiés. 

 

Suivant nos premières analyses, la nappe accessible ne semble pas très productive. Seuls des 

scénarios géothermie sur sondes et sondes + chaussée thermoactive seront étudiés. 

2.4. Evaluation de la solution de géothermie et dimensionnement 

2.4.1. Scénario 1 : Géothermie sur sondes + chaussée thermoactive 

Sur la base des besoins thermiques communiqués par EFFILIOS et de différents paramètres tels 

que la conductivité thermique et la capacité thermique volumique du sous-sol, nous estimerons 

le nombre de sondes géothermiques nécessaires et leur profondeur. Nous calculerons l’impact 

thermique des installations sous-sol et simulerons leur fonctionnement sur une durée de 50 ans.  

Les simulations seront effectuées sur le logiciel PILESIM. Nous intégrerons dans nos simulations la 

recharge thermique par chaussée thermoactive afin de déterminer la surface à installer pour 

avoir le meilleur compromis technico-économique. 
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Nous examinerons en concertation avec le Maitre d’Ouvrage les possibilités d’implantation des 

ouvrages. Cet examen sera fait en utilisant les plans du site ainsi que les contraintes inhérentes 

aux forages et aux travaux.  

 

 

Figure 6 : Exemple de résultat de simulation du fonctionnement du champ de sondes sur 50 ans avec recharge thermique par 

chaussée thermoactive afin de dimensionner au mieux les installations 

A partir de la conception technique détaillée des forages à réaliser et des implantations 

prévisionnelles, nous définirons d’un point de vue technique les travaux en détaillant : 

• Les travaux de forage et de pose des sondes verticales 

• Les travaux de pose du collecteur 

• Les travaux de raccordement associés 

2.4.2. Scénario 2 : Géothermie sur sondes sans chaussée thermoactive 

Sur la base des besoins thermiques communiqués par EFFILIOS et de différents paramètres tels 

que la conductivité thermique et la capacité thermique volumique du sous-sol, nous estimerons 

le nombre de sondes géothermiques nécessaires et leur profondeur. Nous calculerons l’impact 

thermique des installations sous-sol et simulerons leur fonctionnement sur une durée de 50 ans. 

Les simulations seront effectuées sur le logiciel PILESIM. Nous établirons le plan d’implantation du 

champ de sondes. 
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2.5. Adéquation des besoins en surface/ressources sous-sol et choix 

des équipements géothermiques 

Les équipements proposés pour la solution géothermie et la solution de référence seront justifiés 

par les résultats de l’étude des besoins thermiques définis ci-avant. Le choix des PAC sera établi 

en fonction des monotones de puissances des bâtis, afin d’optimiser son taux de couverture et 

par conséquent le coût global de l’opération au regard de celui obtenu via la solution de 

référence. 

Nous réaliserons par la suite un descriptif de la solution géothermie : 

• Caractéristiques du système de chauffage et/ou de froid par pompes à chaleurs 

eau/eau : 

o Puissances thermiques évaporateurs, condenseurs, compresseurs, 

o Nombre d’heures de fonctionnement 

o COP annuel système (valeur moyenne du COP système sur l’année), COP 

machines selon la source froide  

o COP machines selon les régimes de température du projet (évaporateur et 

condenseur à préciser) 

• Implantation des installations situées au-dessus du sol 

• Régime de températures retenu, compatibilité avec l’existant ou le projet 

• Ballons tampons en sortie condenseurs 

• Systèmes d’émetteurs de chaleur/froid retenu avec pour chaque type d’émetteurs le 

régime de température associé 

• Rendements des échangeurs de chaleur  

• Systèmes de production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) 

• Caractéristiques des appoints éventuels (combustible utilisé, puissance thermique 

installée, rendement) 

• Schéma de principe de l’installation (schéma hydraulique détaillé avec emplacement 

des compteurs) 

• Instrumentation et gestion de l’installation (Tint. ; Text.) : définition des équipements de 

mesures nécessaires et appropriés aux différents modes de fonctionnement possibles de 

l’installation : chauffage, rafraîchissement, géocooling, préchauffage d’ECS 

• Régulation (cascade, moteur à vitesse variable, …) : description des modes de 

fonctionnement de l’installation 

En parallèle, nous ferons un descriptif de la solution de référence : 

Cette solution de référence sera décrite en considérant une production de chaleur et/ou de 

froid à partir d’une énergie dite traditionnelle (solution sur vecteur eau), couvrant les mêmes 

besoins thermiques et incluant les rendements associés (pour exemple : chaudières au gaz 

(naturel ou propane) ou chaudières au fuel et/ou groupe d’eau glacée en aérothermie) : 

puissance thermique ou frigorifique, combustible utilisé, rendements 

2.6. Réunion intermédiaire 

L’objectif de cette réunion sera de retenir la solution la plus pertinente pour la suite de l’étude. Il 

sera notamment choisi le taux de couverture qui sera déterminant pour le dimensionnement des 

installations. 
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2.7. Coûts d’investissement et d’exploitation  

Pour la solution retenue, nous évaluerons les coûts de : 

• Sous-sol géothermie 

o Etudes d’Avant-Projet 

o Forages, pose des sondes et cimentations incluant une sonde test et TRT si 

nécessaire 

o Chaussée thermoactive 

o Pose du collecteur et raccordement 

o Ingénierie associée 

o AMO associée 

• Surface :  

o Etudes d’Avant-Projet 

o Production de chaleur et rafraîchissement : PAC géothermique + appoint 

o Aménagement des espaces techniques nécessaires & VRD 

o Équipements hydrauliques, de régulation et électriques en chaufferie  

o Emetteurs (réseau secondaire) 

o Equipements de gestion technique 

o Réseaux hydrauliques (Liaisons avec les installations sous-sol) 

 

Nous distinguerons les coûts d’investissements, de fonctionnement et de maintenance.  

2.8. Analyse et bilan économique 

Cette analyse vise à comparer la solution géothermie à la solution de référence : 

• Récapitulatif des investissements liés à la PAC et à l’appoint 

• Coûts d’exploitation prévisionnels 

• Bilan économique de la solution de référence 

• Bilan économique entre les deux solutions (géothermie – référence). Celui-ci fera 

apparaitre à minima le temps de retour actualisé et le coût global de l’opération, ces 2 

indicateurs étant les plus parlants.  

Nous préciserons les financements possibles pour cette opération et notamment nous estimerons, 

suivant les critères d’éligibilité, le montant de l’aide Fonds Chaleur de l’ADEME.  

2.9. Bilan thermique et environnemental 

Il sera mis en évidence les consommations relatives à chaque solution envisagée, y compris des 

auxiliaires et de l’appoint. Ces consommations seront comparées à la solution de référence. 

L’évaluation de l’impact des solutions étudiées sur l’environnement sera réalisée, autant en 

Scope 1 (émissions directes) que Scope 2 (émissions indirectes liées aux consommations 

énergétiques). 

2.10. Planning prévisionnel 

Nous établirons le planning prévisionnel de l’opération en intégrant les différentes phases à 

savoir :  

• Etude détaillée 

• Démarches administratives 

• Consultation des entreprises  
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• Réalisation des travaux 

 

2.11. Recommandation pour la régulation 

Pour assurer des performances de fonctionnement de l’installation conformes aux résultats de 

l’étude, nous indiquerons un certain nombre de recommandation pour le bon fonctionnement 

de l’installation. 

 

2.1. Délais et rendu 

Il sera remis un rapport en format PDF dans un délai de 8 semaines, l’étude fera l’objet d’une 

réunion de restitution auprès du Maitre d’ouvrage. 

A l’issue de l’étude, il sera remis l’étude de faisabilité ainsi qu’un document de synthèse 

présentant la solution technique proposée, y compris sa rentabilité économique, comparée à la 

solution de référence.  

L’étude sera remise et commentée à l’ensemble du comité de pilotage. 

L’étude de faisabilité présentera notamment : 

• Le descriptif détaillé des travaux à réaliser avec schémas et photos si nécessaire. 

• Les investissements seront validés nos 

responsables des pôles « Maîtrise d’œuvre » 

• Le bilan économique : estimation de 

l’investissement, temps de retour brut/actualisé, 

et le coût global de fonctionnement, se basant 

sur les résultats détaillés des bilans thermiques. 

• Une analyse des impacts de la solution sur le 

fonctionnement, le confort, la sécurité 

d’exploitation, l’environnement… 

• Une analyse des kWh Cumac récupérables 

(valeurs éligibles aux CEE). 

• Classification des préconisations suivant l’urgence des travaux. 

 

Les différentes solutions proposées seront hiérarchisées en fonction de leur pertinence technico-

économique. De plus un classement suivant la nature des préconisations sera mis en place. Les 

différentes actions identifiées seront présentées à La maîtrise d’Ouvrage lors d’une réunion et 

hiérarchisées en fonction des économies d’énergie attendues, des projets de travaux déjà 

prévus et des attentes des représentants de la maîtrise d’Ouvrage. 

2.2. Prestations de la part du Maître d’ouvrage 

Le Maître d’ouvrage s’engage à fournir à GEOTHERMAQ tous les éléments nécessaires 

notamment :  

• Le plan des parcelles concernées 

• Les plans de réseaux 

• Les plans des bâtiments 

• Composition des parois 

• Equipements techniques 

• Occupation / utilisation des bâtiments 
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   € TTC % kWh/an € TTC/an Tèq/an 

1 2 

Remplacement des 

menuiseries simple vitrage - 

aluminium 

650 / m² 3 2 400 350 0,4 

2 2 
Isolation des murs en béton 

banché par l’intérieur 
140 / m² 6 4 800 700 0,8 

3 1 
Mise en place  

d’une régulation vestiaires 
2 000 4 2 800 410 0,5 

4 1 
Réfection de la régulation de 

la salle des sports 
3 000 4 2 800 410 0,5 

5 1 
Mise en place  

d’une horloge sur la VMC 
100 - 600 90 0,1 

6 1 Sensibilisation des usagers - - - - - 

7 1 
Mise en place de sous 

compteurs 
150 - Gestion - - 

8 3 Réfection de l’éclairage - 30 à 40 - - - 

9 3 Solaire thermique Devis 30 à 40 6 000 870 0,2 
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Et plus généralement tout document qu’il juge utile à la compréhension des process en jeu sur 

son opération. 

Ces informations devront être transmises dès le début de la mission, tout retard dans la fourniture 

de ces informations entrainera ipso facto un retard du rendu de l’étude. 

3. Offre financière 

Désignation Montant 

Etude de faisabilité géothermique : 

Réunion de lancement  

• Définition des besoins énergétiques réels du projet 

• Contexte réglementaire 

• Analyse géologique et hydrogéologique 

• Evaluation géothermie sur sondes avec et sans chaussée 

thermoactive et dimensionnement 

• Evaluation des installations de surface et dimensionnement 

Réunion intermédiaire en visioconférence 

• Coûts d’investissement et d’exploitation   

• Bilan économique 

• Bilan environnemental 

• Planning prévisionnel 

• Recommandation sur la régulation 

Réunion de restitution 

Secrétariat et édition du rapport 

9 480€ HT 

Total HT 9 480 € 

TVA 20% 1 896 € 

TOTAL TTC 11 376 € 

 

Paiement à réception de la facture suivant l’échéancier suivant : 

• Etude : 50% au démarrage (commande), 50% à la remise du rapport 

Validité de l’offre : 30 jours 

Si cette offre vous convient, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre 

accord signé ci-dessous par courriel à l’adresse j.porfirio@geothermaq.com. 

 

Nota : cette étude est éligible à une aide ADEME pouvant atteindre 70% qui doit être sollicitée 

par le maître d’ouvrage avant toute commande sur le site : https://agirpourlatransition.ademe.fr/ 

 

 

 

 

 

mailto:j.porfirio@geothermaq.com
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Bon pour acceptation de l’offre  

 

 ☐ Etude de faisabilité géothermique                                           € HT 9 480  

 Total € HT 9 480  

 TVA 1 896  

 Total € TTC 11 376  

 

Fait à :  

Date : 

Nom et qualité du signataire : 

 

 

Signature et cachet : 

 

Frédéric PASCAUD 

Associé 

Responsable GEOTHERMAQ BORDEAUX 
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