



Mairie d'Aussac-Vadalle - 61 rue de la République - 16560 Aussac-Vadalle

Création d'une Résidence Senior & salle d'activité (Tranche n° 1)

Devis de prestations de mission de Coordination SPS

Montant de l'opération (travaux) : 270 000 € ht

Durée prévisible des travaux : 10 mois

Surface : m²

Catégorie de la mission : 3

Phase	Articles du décret du 26/12/94	Tâches à exécuter	Fréquence d'intervention	Temps en heure du coordonnateur	Temps en heure de secrétariat	Total H.T.
Conception						
	R4532-12	Inspection commune du site avec le chef d'établissement ou visite du site	Forfait	0,00		0,00 €
	R4532-11	Ouverture du registre journal et tenue du registre pendant la phase conception	Forfait	0,25	0,00	15,38 €
	R4532-15	Réunions de conception avec la maîtrise d'œuvre	Forfait	0,50		30,75 €
	R4532-11	Analyse du dossier d'Avant Projet	Forfait	0,00		0,00 €
	R4532-11	Analyse du dossier PROjet	Forfait	1,00		61,50 €
	R4532-11	Analyse du DCE	Forfait	1,50		92,25 €
	R4532-11	Elaboration du PGCSPS	Forfait	1,50	0,25	101,00 €
	R4532-11	Initialisation du DIUO	Forfait	0,00		0,00 €
		Assistance au maître d'ouvrage pour la rédaction de la déclaration préalable	compris	0,00		0,00 €
TOTAL CONCEPTION						300,88 €
Réalisation						
	R4532-12	Suivi des VRD primaires	Forfait	1,00		61,50 €
	R4532-11	Inspections communes à l'arrivée des entreprises	Forfait	1,50		92,25 €
	R4532-15	Examen des PPSPS et harmonisation	Forfait	0,50		30,75 €
	R4532-11	Réunions de chantier	1 réunion /mois	26,00		1 599,00 €
	R4532-11	Visites de contrôle sur site	1 visite /mois	23,00		1 414,50 €
	R4532-11	Mises à jour du DIUO	Forfait	0,25	0,00	15,38 €
	R4532-11	Mises à jour du PGCSPS	Forfait	0,50		30,75 €
	R4532-11	Tenue du registre journal	Forfait	5,50		338,25 €
	R4532-97	Mise au point définitive du DIUO	Forfait	1,50	0,50	109,75 €
	R 4532-97	Suivi parfait achèvement	Forfait			0,00 €
TOTAL REALISATION						3 692,13 €
Total en heures				64,50	0,75	
Prix unitaires				61,50	35,00	
Total .H.T.				3 966,75	26,25	3 993,00 €
TVA 20,00 %						798,60 €
Total mission TTC						4 791,60 €

Modalités de paiement à l'avancement de la mission des travaux,

Lu et accepté par le Maître d'Ouvrage :

Fait à Anais le : 17 novembre 2023

Le Directeur Général de la SAS APMS16

Jean Jacques RULLAUD

A.P.M.S. 16

Angoumois Pilotage

Maîtrise d'œuvre Sécurité 16

La Clavière - 16560 ANAIS

Tél. 05 45 22 23 78 - 09 65 32 46 59

RCS Angoulême 522 723 485 - APE 7490 B