



CHARPENTE - COUVERTURE  
TRADITIONNELLE & FERMETTE  
ZINGUERIE - ARDOISE

**SAS F. MONTEIRO**

814 Rue des Cormiers  
16430 CHAMPNIERS

Tél : 05.45.68.35.21  
sarl.fmonteiro@gmail.com

# MÉMOIRE TECHNIQUE

- Organisation de la société :
  - Moyens humains : 4 en 2023, 4 en 2022, 6 en 2021, 4 en 2020
  - Encadrement : équipe de 2/3 personnes avec un chef d'équipe
- Moyens techniques pour la réalisation du marché :
  - Cloueurs à gaz
  - Manuscopique
  - Échafaudage
- Indication de la provenance des principales fournitures et références fournisseurs :
  - Tuiles + écran sous toiture + liteaux : TERREAL
  - Charpente : CIAL
  - Zinguerie aluminium : DAL ALU
- Principales mesures prévues pour assurer la sécurité du chantier :
  - Nacelle utilisée pour les parties hautes
  - Filets avec garde-corps
  - Harnais de sécurité

- Principaux travaux réalisés au cours des cinq dernières années :

Nom du client	Objet du marché	Montant global	Partie réalisée	Date de réalisation
NOALIS	Réhabilitation d'une résidence	132 634.80 euros HT	Couverture : - Renforcement de charpente - Nettoyage - Eau pluviale - Etanchéité	Année 2022
SCI CARDOME	Extension et réfection d'une clinique vétérinaire	49 638.81 euros HT	Couverture : - Réfection sur extension et origine - Charpente sur extension - Zinguerie	Année 2022
CDC HABITAT	Réhabilitation logements et bureau de gendarmerie	46 277.92 euros HT	Couverture : - Nettoyage - Zinguerie - Isolation	Année 2021

- Principales mesures prévues pour assurer l'hygiène du chantier :
  - o Benne de recyclage tout venant
- Délai de réalisation conformément au planning :
  - o 6 semaines
- Organisation du chantier :
  - o Bâtiment par bâtiment

M.MONTEIRO Benjamin,  
Dirigeant

