

ESTIMATION HT base :		214 690,00 €				
N° CANDIDAT					1	2
ENTREPRISE					SCOTPA	COLAS
C R I T E R E S D E C H O I X (v o i r R C)	PRIX DES PRESTATIONS	PRIX HT		199 476,30 €	237 505,20 €	
		TOTAL POINTS PRIX DES PRESTATIONS	45 POINTS MAXI	45,00	37,79	
	TECHNIQUE	Moyens affectés au chantier 10 points		SCOTPA est une entreprise habituelle des travaux publics qui a les moyens humains et matériels. Le candidat propose autour du conducteur de travaux : un chef de chantier VRD et 2 maçons, un chef de chantier enrobé avec 6 personnes, . Un responsable du bureau d'étude avec un géomètre suivent le chantier (recolement).	COLAS est une entreprise habituelle des travaux publics qui a les moyens humains et matériels. Le candidat propose autour du responsable chantier : un chef de chantier, une équipe VRD de 6 personnes (y compris les chauffeurs). une équipe d'enrobé comprend 7 personnes. L'entreprise dispose également du technicien laboratoire, du bureau d'étude.	
				10,00	10,00	
		Méthodologie 15 points		La méthodologie générale de type VRD est très bien présentée sous la forme de fiches techniques. Toutefois, il n'apparaît d'éléments spécifiques au chantier.	La méthodologie générale de type VRD est très bien présentée sous la forme de fiches "méthode".	
				13,50	13,50	
		Exploitation sous chantier 10 points		Critère très bien traité avec des mesures spécifiques au chantier : gestion accès riverains, et phasage avec propositions cartographiques	Critère très bien traité avec des mesures spécifiques au chantier : gestion accès riverains, et phasage avec propositions cartographiques	
				10,00	10,00	
		Environnement, déchets 5 points		L'entreprise présente correctement ce critère et explique les modalités pratiques.	L'entreprise présente correctement ce critère et explique les modalités pratiques.	
				5,00	5,00	
		Fournitures 5 points		fiches techniques et fournisseurs sont donnés. Complet et détaillé	fiches techniques et fournisseurs sont donnés. Complet et détaillé	
				5,00	5,00	
		Planning daté et détaillé 10 points		Le candidat donne un planning de 8 semaines mais ne donne aucune date donc la disponibilité de l'entreprise n'est pas connue et il n'est préciser si le chantier démarre au 1 octobre , date indiquée à l'acte d'engagement.	Le candidat donne un planning de 8 semaines et le mémoire technique donne une date de démarrage du 12 novembre 2018.	
				9,00	9,00	
		TOTAL POINTS TECHNIQUE		55 POINTS MAXI	52,50	52,50
TOTAL		100 POINTS	97,50	90,29		
CLASSEMENT			1	2		
Commentaires :						
Niveau de la note, coefficient		0 : mauvais ou non traité		0,50 : moyen	0,9 : bon	
		0,25 : médiocre		0,75: assez bien	1 : très bon	