




SCREG SUD OUEST

AGENCE D'ANGOULEME

CERTIFICATS DE CAPACITE



ENTREPRISE (ou Groupement solidaire) :

SCREG SUD OUEST – ZI DES AGRIERS – RUE DU PORT THUREAU – 16000 ANGOULEME

ATTESTATION DE TRAVAUX

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE SOYAUX.....

Maître d'œuvre : ARCHITECTURE BERTRAND & GENAUD – 5 Place du Palet – 16000 ANGOULEME.....

Désignation du marché : CONSTRUCTION DE L'ECOLE MATERNELLE JOLIOT CURIE

S'agit-il d'un marché à bon de commande ☐ oui ☒ non

Lieu des travaux : SOYAUX 1 | 6 | 8 | 0 | 0
Code postal

Date du début des travaux : JANVIER 2009..... Date de fin des travaux : AVRIL 2010.....

Montant Total HT du marché 104 757.10 € Dont Part de l'entreprise : 100 698.10 €

Des travaux ont-ils été sous-traités ☒ oui ☐ non Si oui, montant HT des travaux sous-traités : 4 059.00 €

Nature des travaux sous-traités : REALISATION D'ESPACES VERTS – MISE EN PLACE DE CLOTURES ET DE PORTAILS

Description des travaux réalisés par l'entreprise (ou le groupement solidaire) , hors sous-traitance et quantités mises en œuvre :

DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

TERRASSEMENT EN DEBLAIS / REMBLAIS

REALISATION DE RESEAUX EU / EP

REALISATION DE RESEAUX DIVERS

AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA MATERNELLE (POSE DE BORDURES, REGLAGE CALCAIRE, MISE EN ŒUVRE D'ENROBES)

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux : *(Cochez les cases retenues)*

Bureau d'études : ☒ oui ☐ non

Laboratoire : ☒ oui ☐ non

Matériel spécifique : PELLE MECANIQUE – FINISSEUR – CYLINDRE - CAMION 15 Tonnes - CAMION 25 Tonnes

Autre, (précisez tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise ou du groupement solidaire) :
RABOTAGE DE CHAUSSEES A L'AIDE D'UNE RABOTEUSE

Contraintes environnant le chantier *(Cochez les cases retenues)*

Circulation piétonne : ☒ oui ☐ non

Encombrement dû à des réseaux : ☒ oui ☐ non
(eau, électricité)

Circulation automobile : ☒ oui ☐ non

Exiguïté de l'espace réservé au chantier : ☒ oui ☐ non

Les travaux ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

SIGNATAIRE

Nom :

Fonction :

Organisme :

DATE :

Cachet et signature du maître d'œuvre et (ou) du maître d'ouvrage

ANNEXE : CANALISATIONS EU - EP et AEP

ENTREPRISE (ou groupement) : SCREG ANGOULEME – ZI DES AGRIERS – RUE DU PORT THUREAU

Désignation du marché : CONSTRUCTION DE LA MATERNELLE JOLIOT CURIE

Date de début : 28/01/09 Date de fin : 19/04/2010

Lieu des travaux : SOYAUX

Ecoulement gravitaire : ☒

Sous vide : ☐

Sous pression : ☐

ESSAIS d'étanchéité : Oui ☒ Non ☐

	Gravitaire	Pression	Contrôles vidéo	Tests compactage
Type de réseau				
Type d'essai (eau, air)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Opérateur	SCREG		PRO CANA	
Longueur testée (m)	267.90 ML			
Pression d'essais (bars)				

Travaux de construction de réseaux

Diamètre (mm)	Matériaux	Gravitaire* Pression Vide			Longueur (m)							
					Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
		Urbanisé	Non urbanisé	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m	< 3,50m	3,50 à 5,50m	> 5,50m			
G	P	V										
125	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	145		145					
160	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	67		67					
200	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30		30					
250	PVC CR8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.9		25.9					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

*cocher la case retenue

Type de blindage mobilisé pour l'exécution du chantier (à préciser impérativement) :

Si rabattement de nappe type de matériel mobilisé :

SIGNATAIRE


Nom : NEDEUT Prénom : François

Fonction : Maire

Organisme : Mairie de Soyaux

DATE : 6/5/10

Cachet et signature :



CERTIFICAT DE CAPACITE

Nom et adresse { Du Maître d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COGNAC
 { Du Maître d'œuvre : ABAQUE

AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITE DE SAINT SULPICE DE COGNAC LOT TERRASSEMENT VOIRIE ASSAINISSEMENT

Atteste que les travaux décrits ci-après ont été réalisés par :

SCREG SUD OUEST REGION DEUX-CHARENTES
Agence d'ANGOULEME - ZI DES AGRIERS - 16000 ANGOULEME

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise **hors sous-traitance** et quantités mises en œuvre :

TRAVAUX PRELIMINAIRES		
Nettoyage de terrain avant et après travaux	M2	27 000,00
Implantations	FT	1,00
Plans d'exécution	FT	1,00
TERRASSEMENTS GENERAUX		
Décapage de terre végétale	M2	5 300,00
Déblais mécaniques en masse	M3	1 110,00
Evacuation déblais/TV	M3	1 610,00
Sciage de revêtement	ML	35,00
fosse d'arbre 1,5X 1,5 X 1 m de profondeur	U	62,00
VOIRIE		
Géotextile	M2	2 555,00
Couche de forme su< 0.20m	M2	2 555,00
Borduration T2	ML	250,00
Caniveaux CS1	ML	130,00
Bordures I2	ML	25,00
Structure de chaussée (0,30 GNT)	M2	1 765,00
Structure des accès et stationnement (0,25 GNT) et poste de transfo	M2	715,00
Accotements et îlots végétalisés	M2	1 765,00
Enrobés de surface de chaussée 6cm	M2	1 735,00
Enrobés de surface accès 6cm	M2	656,00
RESEAU D'ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES		
Canalisation PVC Ø125mm	ML	70,00
Canalisation PVC Ø160mm	ML	20,00
Canalisation PVC Ø250mm	ML	65,00
Regard à grille Ø1000mm Eaux Pluviales	U	7,00
Regard 1000mm Eaux Pluviales avec vanne	U	1,00
Surverse bâche incendie	U	1,00
Caniveaux à grille largeur 20cm	ML	40,00
Busage 135A Ø400 entrée	ML	35,00
Tête de buse	U	8,00
Grille 75-30	U	1,00
Noe	ML	210,00
Tranchée drainante	ML	80,00
Goulotte maçonnée avec galets roulés	U	6,00

Bassin

Déblais	M3	420,00
Evacuation	M3	420,00
Structure accotement	M2	435,00
Mise en place terre végétale	M2	573,00
Sablage de surface	M2	405,00
Clôture rigide RAL 7015 + 1 portail	ML	95,00

Bâche incendie

Etanchéité bâche	M2	440,00
Dispositif de pompage incendie	U	1,00
Canalisation PEHQ avec clapet	U	1,00

RESEAUX DIVERS

Pour 1 réseau 0.40mx1.00m	ML	255,00
Pour 4 réseaux 1.20mx1.00mm	ML	150,00
Pour 5 réseaux 1.50mx1.00m	ML	90,00
Pour branchements 1,00 x 1,00 ml	ML	110,00
Ponçage RD 731 pour réseau d'adduction d'eau Ø53/63	U	1,00
TPC Ø 63mm	ML	110,00
TPC Ø110mm	ML	200,00

TRAVAUX ANNEXES

Essais à la plaque	U	16,00
Plan de récolement	U	1,00

SIGNALISATION

Signalisation "CEDEZ LE PASSAGE" type AB3a + M9c	U	1,00
Pré signalisation "CEDEZ LE PASSAGE" 50m AB3b	U	1,00
Signalisation "STOP" type AB4	U	1,00
Pré signalisation "STOP" 50m	FT	1,00
Balise directionnelle type J5	U	1,00
Signalisation sens rotation giratoire type B21/I	U	2,00
Signalisation stationnement C 1 a	U	1,00
Ligne continue Ø 15m de large	ML	80,00
Régime de priorité	ML	20,00
Bornes bois	U	55,00

Montant (arrondi) des travaux hors sous-traitance: **160.000 € HT**

Nature des travaux sous-traités à d'autres entreprises et montant arrondi : **16.000 € HT**
Etanchéité de Bassin – Clôture – Signalisation

Lieu du Chantier : **ZA de Saint Sulpice de Cognac**

Période d'exécution des travaux : **entre janvier 2009 et mai 2009**

Observations particulières

Les travaux ont été réalisés en totalité avec les moyens spécialisés en personnel et matériel propres à l'entreprise.

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date : Signature (s)

16 octobre 2009

Cachet du Maître d'œuvre ou Maître d'ouvrage

Pour le Président absent,

Le Vice-Président



Michel GOURINCHAS

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : Aménagement des espaces publics du centre
bourg.
Lieu du chantier : Commune de St Projet St Constant
Période d'exécution : Septembre 2008 à Mars 2009

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Mairie St Projet St Constant

Maître d'oeuvre : Unité Territoriale Centre

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) :

164 095,00 € HT

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

- Assainissement pluvial (Pvc CR8 Ø300 : 55 ml. Pvc CR8 Ø160 : 50 ml)
- Mise en place d'une structure de chaussée (Terrassement + Réglage G.
- Bordure
- Mise en oeuvre de revêtement de voirie
- Mise en place de mobilier urbain + Aménagement Espaces Publics (Bât

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☒ OUI

☐ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

Montant H.T. des travaux sous-traités : 23405,00 €

VOIR AU VERSO

Nature des travaux sous-traités :

- Revêtement résine et granulat sur chaussée
- Pavés résine 15x15
- Pavés résine 12x22.

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☒ OUI

☐ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Pelle Mécanique + Camions 15T pour les différents terrassements
Nivelase Compacteur V3, Semis 25T pour l'activité de réglage de
la vaine
Fusoir + Cylindre + Boule + Gouda pour la mise en œuvre
d'un enduit monocouche et des enduits
broyés (10 m³) pour les bétons lavés.


- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Petit matériel (Plaque vibrante, Cylindre 65, pilonneuse pour les différents
compactages)
travaux de canalisation

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 25/03/09..... Signature(s)

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'œuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante



NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CAPACITE
CERTIFICAT DE CAPACITE SPECIFIQUE AUX TRAVAUX DE ROUTES,
D'AERODROMES ET TRAVAUX ANALOGUES – GROUPE 3 CHAUSSEES SOUPLES

Désignation des travaux : Aménagement des espaces publics du centre bourg
 Lieu du chantier : Commune de St Priest St Constant
 Période d'exécution : Septembre 2008 Mars 2009

Intervenants :
 Maître d'ouvrage : Mairie St Priest St Constant
 (nom) (adresse)
 Maître d'oeuvre : Unité Territoriale Centre 22 allée des Buis - 16000 Angoulême
 (nom) (adresse)
 Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : Suez Sud Ouest ZI des Aigues - 16000 Angoulême
 (nom) (adresse)

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
 (hors sous-traitance) : 164.095,00 €

Sous-traitance à d'autres entreprises :
 à préciser impérativement :

☒ OUI ☒ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités : 23.405,00 €
 - la nature des travaux sous-traités : Pavement, Béton et granulat sur chaussée
Paves Béton 15 x 15 Paves Béton 12 x 22

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises :

1 - S'agit-il de travaux de réfection de tranchées ?

à cocher impérativement.

☒ OUI ☒ NON

2 - Matériaux mis en oeuvre :

Matériaux traités ou non traités (préciser)	Quantités mises en oeuvre
<u>GNT 0/21,5</u>	<u>260</u> T
..... T
..... T
.....
.....	Total

Enrobés Coulés à Froid	Quantités mises en oeuvre
..... m2
..... m2
..... m2
..... m2
.....	Total

VOIR AU VERSO

Enduits superficiels (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
Grille à sec.....	200 m2	Voirie légère.....
..... m2
Sable + Sable..... m2
..... m2
.....	Total

Enrobés bitumineux, hydrocarbonés à chaud (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
Grave bitume 0/14.....	95T m2
..... m2
Béton bitumineux 0/6.....	140T m2
..... m2
.....	Total

Durée réelle d'application des matériaux enrobés (début et fin) 2 jours
soit 2 jours calendaires

* Les classes de trafic TCI sont relatives au nombre cumulé - sur la durée de vie de la chaussée - de véhicules de plus de 3,5 tonnes (de poids total autorisé en charge) exprimé en millions ; il est utilisé pour le dimensionnement des structures (référence : catalogue des structures types des chaussées neuves - Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement - édition 98). Ces informations sont fournies par le maître d'oeuvre et pourront être remplacées par l'équivalent en vigueur dans les pays de réalisation des travaux.

Conditions d'exécution particulières :

- Pour ces travaux l'entreprise a-t-elle disposé ? (à cocher impérativement) :

d'un bureau d'études

☒ OUI

☐ NON

d'un laboratoire

☒ OUI

☐ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Mélangeur + Compacteur pour le rétrograde de la voirie
Finisseur, cylindre, plaque vibrante pour enrobés

- Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

SIGNATAIRE :


(nom)

(fonction)

(organisme)

Date : 25/03/2009

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante.



**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CAPACITE
TRAVAUX DE POSE ET REHABILITATION DE CANALISATIONS**

Désignation des travaux : Aménagement des espaces publics du centre bourg
 Lieu du chantier : Commune de St Pajet St Constant
 Période d'exécution : Septembre 2008 - Mars 2009

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Mairie St Pajet St Constant

Maître d'oeuvre : Mairie St Pajet St Constant (nom) (adresse)
22 allée du Bois 16000 Angoulême (nom) (adresse)

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : Suez Sud Ouest 21 des Aguiers 16000 Angoulême (nom) (adresse)

Montant H.T. des travaux de canalisations effectivement réalisés par l'entreprise (hors sous-traitance) : 8.075,00 € HT

Sous traitance :

à préciser impérativement.

☒ OUI

☐ NON

(Cocher la case retenue)

Si oui indiquer : - Montant H.T. des travaux de canalisations sous-traités
 - Nature des travaux sous-traités

Nature et description des travaux de canalisations effectivement réalisés par l'entreprise :

Travaux neufs :



Adduction et distribution d'eau sous pression :



Travaux d'entretien :



Evacuation d'eaux usées ou pluviales :



Travaux en tranchée :



Transport et distribution de gaz et fluides divers :



Travaux sans tranchée :



Travaux de réhabilitation :



Ecoulement gravitaire :



sous vide :



sous pression :



ESSAIS d'étanchéité :

☒ OUI

☐ NON

(cocher la case retenue)

Type de réseau	<u>Assainissement Pluvial</u>	
Type d'essai	<u>Hydrocure + Essai à l'eau</u>	
Opérateur		
Longueur testée	<u>105 m</u>	
Pression d'essais		

Il est rappelé que les identifications des séries 5.50 et 5.51 sont attribuées aux seules entreprises dont les travaux ont satisfait aux épreuves d'étanchéité (Cf. arrêté du 22.12.94 du ministère de l'Environnement). L'absence d'épreuve d'étanchéité sur canalisation d'assainissement impliquera l'attribution d'une identification de la série 5.52.

Fluide transporté : Eau

Cadence de pose : /mois

(Transport Gaz en ligne)

Longueur totale du réseau (hors branchements) : 55 m

Travaux de construction de réseaux

Diamètre	Matériaux	PRÉCISER Gravitaire Pression Vide	Longueur							
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe		
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3m	3 à 5 m	> 5m	≤ 3m	> 3m	
Ø 300	PVC CR8	Gravitaire	55 m		55 m					
Ø 160	PVC CR8	Gravitaire	50 m		50 m					

Travaux de réhabilitation, de spécialité ou d'entretien

Description de la technique utilisée	Ø	Longueur Rénovation	Nombre Réparations

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☒ OUI

☐ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Belle + Beau 15 T (ouverture de tranchée) / Blindage
Matériel de levage des éléments de regards (lingues + sangles)
Pompeuse pour le compactage

- Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Laser de canalisation pour l'alignement et la pente des tuyaux

SIGNATAIRE :


(nom)

(fonction)

(organisme)

Date : 25/03/03

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante.





CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : Aménagement DU GIRATOIRE Chez DESMARD
Lieu du chantier : commune de REIGNAC
Période d'exécution : .Septembre 2008 à Octobre 2008...

Intervenants :

Maître d'ouvrage : DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

Maître d'oeuvre : ADA MONTMOREAU

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) :

102938 euros

- Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre : .

- fourniture et pose de canalisation DN 315- PVC CR 8	9.50 ml
- fourniture et pose de capalisation DN 200 PVC CR 8	213.45 ml
- grille concave carrée de 500X500	6 u
- Réalisation de caniveaux coulé CC1	47m
- Réalisation de caniveaux coulé CS2	280 m
- Réalisation de bordure coulé A2	318.10 m
- Fourniture et mise en œuvre de EME 0/14	249.30t
- Fourniture et mise en œuvre de BBSG 0/10	281.30t
- béton calcaire désactivé lavé sur îlot	39.17 m2
- Bicoche trottoirs en porphyre	812.65 m2
- engazonnement	1095.00 m2

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☒ OUI

☐ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités

.....1653.78.....

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE L'EDUCATION

SERVICE DES MARCHES

Bureaux : 36, rue de l'Arsenal - Angoulême - ☎ 05 45 90 75 88 - Télécopie : 05 45 90 72 32

Correspondance à adresser : Hôtel du département - 31, boulevard Emile Roux - 16917 ANGOULEME Cedex 9

☎ 05 45 90 75 16 - Télécopie : 05 45 90 75 25 - Site Internet : www.charente.fr

- la nature des travaux sous-traités .ESPACES
VERTS.....

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☐ OUI

☒ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

.....
STATION TOTALE : LEVE et RECOLEMENT
MENSURA + AUTOCAD
.....

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :
.....
.....

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date Signature(s)

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint
chargé de l'Aménagement et de l'Éducation



Jean-Luc ESTOURNES

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : AMENAGEMENT CARREFOUR RD 4 / RD 412

Lieu du chantier : 16380 CHAZELLES

Période d'exécution : Novembre / Décembre 2008

Intervenants :

Maître d'ouvrage : CONSEIL GENERAL 16

Maître d'oeuvre : ADA LA ROCHEFOUCAULD

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

*SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME*

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) : 75 557 EUROS

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

- Décapage : 675 m³
- Terrassement : 1 001 m³
- Grave non traitée 0/80 : 603 m³
- Grave non traitée 0/20 : 242 m³
- Couche imprégnation : 1 212.50 m²
- Fossé : 487 ml
- BB 0/10 : 140 Tonnes

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☐ OUI

☒ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement. .

☐ OUI

☒ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux : ...TRAX – PELLE – CAMIONS – FINISSEUR – NIVELEUSE

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) : ..

.....STATION ROBOTISEE.....

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date .04 FEVRIER 2009..... Signature(s)

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante

Le Chef d'Agence,

Denis DELAGE

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'oeuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTP doit être impérativement jointe.

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : Enduits Superficiels programme 2008

Lieu du chantier : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Période d'exécution : Mai -- Juin -- Juillet 2008

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Maître d'oeuvre : D.D.E. 16 U.T. Angoulême

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

*SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME*

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(Hors sous-traitance) :

201.000,00 € HT

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(Hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

Réparation ponctuelle avant enduits	13.810 m ²
Enduit Monocouche	31.443 m ²
Enduit Monocouche pré gravillonné	1.720 m ²
Enduit Bicouche	26.980 m ²
Enduit Bicouche pré gravillonné	8.419 m ²
Reprofilage Chaussée en GNT Calcaire	180 T

Sous-traitance :

à préciser impérativement :



NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

VOIR AU VERSO

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.



NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Répandeuse à émulsion 26 T -- camions 19 et 26 T gravillonneurs -- 2 Compacteurs à Pneus

Point à Temps Automatique

Pelle à Pneus 19 T -- compacteur vibrant BW100

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date **30 AVR. 2008** Signature(s)

Le responsable de
l'Unité Territoriale Centre

Gaëlle FAVREL

*Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'œuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante*



**EQUIPEMENT
CHARENTE**

UNITÉ TERRITORIALE CENTRE

22, allée du Bois - 16000 ANGOULÊME

Tél. 05 45 39 37 10 - Fax 05 45 68 66 42

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CAPACITE
CERTIFICAT DE CAPACITE SPECIFIQUE AUX TRAVAUX DE ROUTES,
D'AERODROMES ET TRAVAUX ANALOGUES – GROUPE 3 CHAUSSEES SOUPLES

Désignation des travaux : Enduits Superficiels programme 2008

Lieu du chantier : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Période d'exécution : Mai – Juin - Juillet 2008

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Maître d'oeuvre : D.D.E. 16 U.T. Angoulême

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : SCREG SUD OUEST

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(Hors sous-traitance) :

201.000 € HT

Sous-traitance à d'autres entreprises :

à préciser impérativement :



NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités

- la nature des travaux sous-traités

.....

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises :

1 - S'agit-il de travaux de réfection de tranchées ?

à cocher impérativement .



NON

2 - Matériaux mis en oeuvre :

Matériaux traités ou non traités préciser)	Quantités mises en oeuvre
GNT A 0/30	180 T

Enrobés Coulés à Froid	Quantités mises en oeuvre
..... m2
..... m2
..... m2
..... m2
..... Total

VOIR AU VERSO

Enduits superficiels (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
point à temps13.810 m2	Voiries intercommunales de type T6 à T5
monocouche31.443 m2	
monocouche pré gravillonné1.720 m2	
bicouche26.980 m2	
bicouche pré gravillonné100 m2	
	
	Total 76.422 m ²	

Enrobés bitumineux, hydrocarbonés à chaud (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
Durée réelle d'application des matériaux enrobés (début et fin) soit jours calendaires		

* Les classes de trafic TCI sont relatives au nombre cumulé - sur la durée de vie de la chaussée - de véhicules de plus de 3,5 tonnes (de poids total autorisé en charge) exprimé en millions ; il est utilisé pour le dimensionnement des structures (référence : catalogue des structures types des chaussées neuves - Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement - édition 98). Ces informations sont fournies par le maître d'oeuvre et pourront être remplacées par l'équivalent en vigueur dans les pays de réalisation des travaux.

Conditions d'exécution particulières :

- Pour ces travaux l'entreprise a-t-elle disposé ? (à cocher impérativement) :

d'un bureau d'études



NON

d'un laboratoire



- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Répandeuse à émulsion 26 T -- camions 19 et 26 T gravillonneurs -- 2 Compacteurs à Pneus

Point à Temps Automatique

Pelle à Pneus 19 T -- compacteur vibrant BW100

- Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :



EQUIPEMENT
CHARENTE

SIGNATAIRE :

(nom)

UNITÉ TERRITORIALE CENTRE

(fonction)

(organisme)

22, allée du Bois - 16000 ANGOULÊME

Date : 30 AVR. 2009

Tél. 05 45 39 37 10 - Fax 05 45 68 66 42

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante.

Le responsable de
l'Unité Territoriale Centre

Gaëlle FAVREL

2/2

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux :	Enduits Superficiels programme 2007
Lieu du chantier :	Communauté de Communes Horte & Lavalette
Période d'exécution :	Septembre-Octobre 2007 Mai-Juin 2008

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Maître d'oeuvre : D.D.B. 16 U.T. Angoulême

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

*SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME*

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (Hors sous-traitance) :

189.000,00 € HT

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (Hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

Réparation ponctuelle avant enduits	43.303 m ²
Enduit Monocouche	21.627 m ²
Enduit Monocouche pré gravillonné	11.392 m ²
Enduit Bicouche	16.534 m ²
Enduit Bicouche pré gravillonné	100 m ²
Reprofilage Chaussée en GNT Calcaire	645 T
Revêtement en enrobé 0/6	67 T
Bordures A2	52 ml

Sous-traitance :

à préciser impérativement :



NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

VOIR AU VERSO

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.



NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Répandeuse à émulsion 26 T – camions 19 et 26 T gravillonneurs – 2 Compacteurs à Pneus

Point à Temps Automatique

Finisseur – Compacteur Vibrant – Compacteur à Pneus – BW 100

Pelle à Pneus 19 T – compacteur vibrant BW100

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date **30 AVR. 2009**..... Signature(s)

*Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'œuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante*



**EQUIPEMENT
CHARENTE**

UNITÉ TERRITORIALE CENTRE

22, allée du Bois - 16000 ANGOULÊME

Tél. 05 45 39 37 10 - Fax 05 45 68 66 42

Le responsable de
l'Unité Territoriale Centre

Gaëlle FAVREL

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CAPACITE
CERTIFICAT DE CAPACITE SPECIFIQUE AUX TRAVAUX DE ROUTES,
D'AERODROMES ET TRAVAUX ANALOGUES – GROUPE 3 CHAUSSEES SOUPLES**

Désignation des travaux : Enduits Superficiels programme 2007

Lieu du chantier : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Période d'exécution : Septembre-Octobre 2007 Mai-Juin 2008

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Horte & Lavalette

Maître d'oeuvre : D.D.E. 16 U.T. Angoulême

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : SCREG SUD OUEST

**Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) :**

189.000 € HT

Sous-traitance à d'autres entreprises :

à préciser impérativement :



NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités

- la nature des travaux sous-traités

.....
.....
.....

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises :

1 - S'agit-il de travaux de réfection de tranchées ?

à cocher impérativement.



NON

2 - Matériaux mis en oeuvre :

Matériaux traités ou non traités préciser)	Quantités mises en oeuvre
GNT A 0/30	645 T

Enrobés Coulés à Froid	Quantités mises en oeuvre
..... m2
..... m2
..... m2
..... m2
..... Total

VOIR AU VERSO

Enduits superficiels (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
point à temps43.303 m2	Voiries intercommunales de type T6 à T5
monocouche21.627 m2	
monocouche pré gravillonné11.392 m2	
bicouche16.534 m2	
bicouche pré gravillonné100 m2	
	
	Total 92.956 m ²	

Enrobés bitumineux, hydrocarbonés à chaud (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
BBSG 0/6	800 m2	
Durée réelle d'application des matériaux enrobés (début et fin) soit1..... jours calendaires		

* Les classes de trafic TCI sont relatives au nombre cumulé - sur la durée de vie de la chaussée - de véhicules de plus de 3,5 tonnes (de poids total autorisé en charge) exprimé en millions ; il est utilisé pour le dimensionnement des structures (référence : catalogue des structures types des chaussées neuves - Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement - édition 98). Ces informations sont fournies par le maître d'oeuvre et pourront être remplacées par l'équivalent en vigueur dans les pays de réalisation des travaux.

Conditions d'exécution particulières :

- Pour ces travaux l'entreprise a-t-elle disposé ? (à cocher impérativement) :

d'un bureau d'études



NON

d'un laboratoire



- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Répandeuse à émulsion 26 T - camions 19 et 26 T gravillonneurs - 2 Compacteurs à Pneus
Point à Temps Automatique
Finisseur - Compacteur Vibrant - Compacteur à Pneus - BW 100
Pelle à Pneus 19 T - compacteur vibrant BW100

- Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :



EQUIPEMENT
CHARENTE

SIGNATAIRE :

(nom) **UNITÉ TERRITORIALE CENTRE**
(fonction) 22, allée du Bois - 16000 ANGOULÊME
(organisme)

Date : **30 AVR. 2009**

Tél. 05 45 39 37 10 - Fax 05 45 68 60 40

et signature du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante.

Le responsable de
l'Unité Territoriale Centre

Gaëlle FAVREL

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : Aménagement de la Place du Champ de Mars

Lieu du chantier : Centre Ville d'Angoulême

Période d'exécution : Juillet 2006 à Décembre 2007

Intervenants :

Maître d'ouvrage : SAEML Territoires Charente

Maître d'oeuvre : Atelier Alexandre Chemetoff

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

*SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME*

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(Hors sous-traitance) :

2.000.000 € HT

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(Hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

Aménagement Urbain

Voir détail en annexe

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☒ OUI

☐

si oui indiquer :

le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

- Mur en Pierre Appareillées	EMG	100.000 € HT
- Grenailage de la place	Equip'Sol	16.500 € HT
- Réalisation dalle béton	ERBH	230.000 € HT
- Serrurerie	LMDA	140.900 € HT
- Génie Civil (mur banché)	SNGC	178.000 € HT
- Pose de bordures & pavés	SOP	94.600 € HT

- Total		760.000 € HT

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

OUI



- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Terrassement :	Pelle à Pneus – Tracto Pelle – Mécalac – Mini Pelle – Pelles à Chenilles
Empierrement :	idem + niveleuse
Compactage :	compacteur Vibrant – compacteur à pneus – plaque vibrante PQ4 - Pilonneuse
Transport :	Camions 3T500 - 19 T – 26 T – 40 T
Bordures – Pavage :	Manuscopique – Pose Bordures – Pelle à pneus – plaque Vibrante
Enduit superficiels :	Bouille – Gravillonneur
Enrobés :	Finisseur –

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 07 Mars 09 Signature(s)

a. u. H

*Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante*

Atelier Alexandre Chemetoff
30 rue d'arcueil 94250 gentilly
tél. 01 46 15 86 30 fax 01 46 63 21 19
eurl au capital de 8 000 €
RCS créteil n° 440 268 894 00019

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'oeuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

ANNEXE AU CERTIFICAT DE CAPACITE
CERTIFICAT DE CAPACITE SPECIFIQUE AUX TRAVAUX DE ROUTES,
D'AERODROMES ET TRAVAUX ANALOGUES – GROUPE 3 CHAUSSEES SOUPLES

Désignation des travaux :Aménagement de la Place du Champ de Mars
 Lieu du chantier :Centre Ville d'Angoulême
 Période d'exécution :Juillet 2006 à Décembre 2007

Intervenants :

Maître d'ouvrage : SAEML Territoires Charente

Maître d'oeuvre : Atelier Alexandre Chemetoff

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : SCREG SUD OUEST

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance)

2.000.000 € HT

Sous-traitance à d'autres entreprises :

à préciser impérativement : OUI ☒

- Mur en Pierre Appareillées	EMG	100.000 € HT	300 m²
- Grenailage de la place	Equip'Sol	16.500 € HT	3.000 m²
- Réalisation dalle béton	ERBH	230.000 € HT	6.000 m²
- Serrurerie	LMDA	140.900 € HT	cornières 2.500 ml
- Génie Civil (mur banché)	SNGC	178.000 € HT	rempart - escalier
- Pose de bordures & pavés	SOP	94.600 € HT	5.600 ml (bordures)
			6.900 m² (pavés)

- Total		760.000 € HT	

Nature des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises :

1 - S'agit-il de travaux de réfection de tranchées ?

à cocher impérativement.



NON

2 - Matériaux mis en oeuvre :

Matériaux traités ou non traités (préciser)	Quantités mises en oeuvre
GNT A 0/30	5.500 T
Grave Ciment	600 T
	Total 4.100 T

Enrobés Coulés à Froid	Quantités mises en oeuvre
..... m
..... m
..... m
..... m
.....To

VOIR AU VERSO

Enduits superficiels (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
Bicouche sur parking	3.500 m ²	PARKING VL

Enrobés bitumineux, hydrocarbonés à chaud (préciser)	Quantités mises en oeuvre	Type de chaussées : (préciser la classe du trafic)*
GB 0/14 classe 3 BBSG 0/10 classe 3 BBSG 0/6 manuel	2.700 T 900 T 230 T	Voirie urbaine Trafics bus importants
Durée réelle d'application des matériaux enrobés (début et fin) soit10..... jours calendaires		

* Les classes de trafic TCI sont relatives au nombre cumulé - sur la durée de vie de la chaussée - de véhicules de plus de 3,5 tonnes (de poids total autorisé en charge) exprimé en millions ; il est utilisé pour le dimensionnement des structures (référence : catalogue des structures types des chaussées neuves - Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement - édition 98). Ces informations sont fournies par le maître d'oeuvre et pourront être remplacées par l'équivalent en vigueur dans les pays de réalisation des travaux.

Conditions d'exécution particulières :

- Pour ces travaux l'entreprise a-t-elle disposé ? (à cocher impérativement) :

d'un bureau d'études

☒ OUI



d'un laboratoire

☒ OUI



- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Terrassement : Pelle à Pneus - Tracto Pelle - Mécalac - Mini Pelle - Pelles à Chenilles
Empierrement : idem + niveleuse
Compactage : compacteur Vibrant - compacteur à pneus - plaque vibrante PQ4 - Pilonneuse
Transport : Camions 3T500 - 19 T - 26 T - 40 T
Bordures - Pavage : Manuscopique - Pose Bordures - Pelle à pneus - plaque Vibrante
Enduit superficiels : Bouille - Gravillonneur
Enrobés : Finisseur -

- Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

SIGNATAIRE : a utt Architecte
Date : le 7 mai 09 (nom) (fonction) (organisme)

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante

Atelier Alexandre Chemetoff
30 rue d'arcueil 94250 gentilly
tél. 01 46 15 86 30 fax 01 46 63 21 19
eurl au capital de 8 000 €
RCS créteil n° 440 268 894 00019

**ANNEXE AU CERTIFICAT DE CAPACITE
TRAVAUX DE POSE ET REHABILITATION DE CANALISATIONS**

Désignation des travaux :Aménagement de la Place du Champ de Mars

Lieu du chantier :Centre Ville d'Angoulême

Période d'exécution :Juillet 2006 à Décembre 2007

Intervenants :

Maître d'ouvrage : SAEML Territoires Charente

Maître d'oeuvre : Atelier Alexandre Chemetoff

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) : SCREG SUD OUEST

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance)

2.000.000 € HT

Sous traitance :

à préciser impérativement.

☐ OUI



Montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

- Mur en Pierre Appareillées	EMG	100.000 € HT
- Grenailage de la place	Equip'Sol	16.500 € HT
- Réalisation dalle béton	ERBH	230.000 € HT
- Serrurerie	LMDA	140.900 € HT
- Génie Civil (mur banché)	SNGC	178.000 € HT
- Pose de bordures & pavés	SOP	94.600 € HT

- Total		760.000 € HT

Nature et description des travaux de canalisations effectivement réalisés par l'entreprise :

Travaux neufs :	<input type="checkbox"/>	Adduction et distribution d'eau sous pression :	<input type="checkbox"/>
Travaux d'entretien :	<input type="checkbox"/>	Evacuation d'eaux usées ou pluviales :	<input type="checkbox"/>
Travaux en tranchée :	<input type="checkbox"/>	Transport et distribution de gaz et fluides divers :	<input type="checkbox"/>
Travaux sans tranchée :	<input type="checkbox"/>	Travaux de réhabilitation :	<input type="checkbox"/>
Ecoulement gravitaire :	<input type="radio"/>	sous vide :	<input type="radio"/>
		sous pression :	<input type="radio"/>

ESSAIS d'étanchéité :

☐ OUI



Type de réseau	EAUX PLUVIALES	EAUX USEES	
Type d'essai	CAMERA	CAMERA - AIR	
Opérateur	PRO-CANA	PRO-CANA	
Longueur testée	1.200 ML	440 ml	
Pression d'essais	Sans objet	Air	

Il est rappelé que les identifications des séries 5.50 et 5.51 sont attribuées aux seules entreprises dont les travaux ont satisfait aux épreuves d'étanchéité (Cf. arrêté du 22.12.94 du ministère de l'Environnement). L'absence d'épreuve d'étanchéité sur canalisation d'assainissement impliquera l'attribution d'une identification de la série 5.52.

Fluide transporté : E.U. -- E.P.

Cadence de pose : .400 ml /mois

(Transport Gaz en ligne)

Longueur totale du réseau (hors branchements) : 1.110 ml

Travaux de construction de réseaux

Diamètre	Matériaux	Pression Vide	Longueur						
			Site		Profondeur			Rabattement de nappe	
			Urbanisé	Non urbanisé	< 3m	3 à 5 m	> 5m	≤ 3m	> 3m
125	PVC	EP Grav	X			65			
160	PVC	EP Grav	X			190	60		
200	PVC	EP Grav	X			45	450		
250	PVC	EP Grav	X				300		
315	PVC	EP Grav	X				90		
300	135 A	EP Grav	X				15		
200	PVC	EU Grav	X				195		
125	PVC	EU Grav	X			245			

Travaux de réhabilitation, de spécialité ou d'entretien

Description de la technique utilisée	Ø	Longueur Rénovation	Nombre Réparations

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☒ OUI

☐ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Terrassement : Pelle à Pneus -- Tracto Pelle -- Mecalac -- Mini Pelle -- Pelles à Chenilles

Compactage : plaque vibrante PQ4 - Pilonneuse

Transport : Camions 3T500 - 19 T - 26 T - 40 T

- Autre (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

SIGNATAIRE :

a. Leut

architecte

(nom)

(fonction)

(organisme)

Date : *le 7 mai 09*

Cachet et signature du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante.

Atelier Alexandre Chemetoff
30 rue d'arcueil 94250 gentilly
tél. 01 46 15 86 30 fax 01 46 63 21 19
eurl au capital de 8 000 €
RCS créteil n° 440 268 894 00019

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux :	marché aménagement de rues – trottoirs – assainissement pluvial Travaux divers
Lieu du chantier :	Ville de JONZAC
Période d'exécution :	Année 2007

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Ville de JONZAC

Maître d'oeuvre : SAT de SAINTONGE - SAINTES

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :
SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) :

01/2007 : recalibrage de la voie communale n° 3 – rte Champagnac	24 842.83
02/2007 : création chemin piétonnier entre Moulin de Bret et giratoire village Pierre et Vacances	25 287.10
03/2007 : allées du cimetière et accès école maternelle du Parc	13 927.21
04/2007 : réfection du parking Fillaudeau	3 103.63
05/2007 : Lot. Pouyade – modifications bordures et réfection rue Bourg Nouveau	3 925.72
07/2007 : réseau pluvial place de la Gare au giratoire du Calcaire	8 062.69
08/2007 : réfection trottoirs route d'Ozillac et réfection couche roulement Chez Piaud	8 272.05
09/2007 : aménagement de la voie d'accès et des abords du Moulin de Bret.	11 393.75
10/2007 : réfection trottoirs Bd Denfert Rochereau – bordures avenue Félix Faure – réseau pluvial rue du Bourg Nouveau	13 377.52

	112 192.50 €


Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

AMENAGEMENT RUES et TROTTOIRS
ASSAINISSEMENT PLUVIAL
TRAVAUX DIVERS

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☐ OUI



(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités .

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☐ OUI



- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Pelle – tracto-pelle – niveleuse – finisseur – répandeuse - gravillonneurs

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 12.04.2018 Signature(s)



Cachet du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre compétent et dépendant de l'entreprise exécutante

Le responsable de l'IAI de Saintonge

Oidier HUAULME

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'oeuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTP doit être impérativement jointe.

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux :	marché aménagement de rues – trottoirs – assainissement pluvial Travaux divers
Lieu du chantier :	Ville de MONTENDRE
Période d'exécution :	Année 2007

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Ville de MONTENDRE

Maître d'oeuvre : SAT de SAINTONGE - SAINTES

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :
SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) :

01/2007 : réfection des allées du village de vacances et hydrocurage	11 245.76
02/2007 : amélioration du réseau pluvial route de Chardes et Route de Blaye	34 553.93

	45 799.69 €

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

AMENAGEMENT RUES et TROTTOIRS
ASSAINISSEMENT PLUVIAL
TRAVAUX DIVERS

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☐ OUI

☒ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☐ OUI

☒ NON


- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

.....
Pelle – tracto-pelle – niveleuse – finisseur – répandeur - gravillonneurs
.....

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :
.....
.....

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 23.04.2008 Signature(s)



Cachet du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre compétent et indépendant de l'entreprise exécutante

Le responsable de l'IAT de Saintonge

Dieter HUAULMÉ

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées. Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : aménagement de l'entrée du bourg de NERCILLAC

Lieu du chantier : RD 159 - NERCILLAC

Période d'exécution : Janvier 2007 à MARS 2007

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Commune de NERCILLAC

Maître d'oeuvre : D.D.E – UTSO Cognac

Entreprise(s) :

SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise

66 576.79 €

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise et quantités mises en oeuvre :

- bordures T2	220.00 ml
- caniveaux CS2	170.00 ml
- bordures P1	95.00 ml
- regard 500 x 500	4 u
- canalisation PVC 400	85.00 ml
- canalisation PVC 200	15.00 ml
- BBSG 0/10 noir	119.550 T
- enduit superficiel d'usure rose	600 m2
- bordures blanches hautes	37.250 ml
- résine pavés	140.00 ml
- résine de couleur	16.00 m2
- plantation d'arbres	7 u
- plantation haie	170.00 ml
- massif arbustif	130.00 m2

Sous-traitance :

à préciser impérativement :



NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer : - le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

- pavés et revêtement résine	3 769.07
- plantations	5 104.08
- signalisation verticale	4 986.12

VOIR AU VERSO

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☐ OUI

☒ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :


PELLE à PNEUS – CAMIONS – COMPACTEUR – MANUSCOPIQUE
FINISSEUR – COMPACTEUR LISSE – REPANDEUSE - GRAVILLONNEUR

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 19.10.2007. Signature(s)

Le Maire



B. DUPONT

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'œuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante



NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

CERTIFICAT DE CAPACITE

lot 1 du marché 06.01.600

Désignation des travaux : création de voies nouvelles

Lieu du chantier : Desserte du MOISAN -- Commune de SIREUIL

Période d'exécution : Juin 2006 à Novembre 2006

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes CHARENTE BOEME CHARRAUD

Maître d'oeuvre : Direction Départementale de l'Équipement -- Angoulême Sud Ouest

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises

108 323.20 €

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
et quantités mises en oeuvre :

- décapage de terre végétale	5 072.54 m2
- terrassement en déblai	1 202.40 m3
- couche de fondation en calcaire 0/31.5	1 079.65 m3
- grave bitume 0/14 classe 3	196.900 t
- grave bitume 0/14 classe 4 ép. 8	3 321.00 m2
- enrobés 0/10	233.300 t
- renappage de terre végétale sur accotements	1 320.00 m2
- création de fossés	605.00 ml
- canalisation béton armé ø 400 135 A	54.50 ml
- tête de buse pour canalisations	9 u

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☒ OUI



(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

Terrassement - Assainissement pour 15 982,22 € TTC
A. Ent - GARNIER SAS

VOIR AU VERSO

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

OUI

NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Pelle – camion – niveleuse – compacteur – atelier de mise en œuvre d'enrobés (finisseur – compacteur à bille – compacteur à pneu) - répandeuse

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 20.11.2016 Signature(s)

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante

J. FOUCHE
DDS. Subdivision
d'ANGOULEME Sub ouest

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'oeuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTF doit être impérativement jointe.

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : Aménagement des ruelles reliant la mairie à l'église
Lieu du chantier : commune de CHEVANCEAUX
Période d'exécution : .OCTOBRE 2005 à MAI 2006...

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Commune de CHEVANCEAUX

Maître d'oeuvre : D.D.E. -- Subdivision de MONTGUYON

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

SCREG SUD OUEST
ZILES AGRIERS
16000 ANGOULEME



Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) :

163 621 euros

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre : .

- fourniture et pose de canalisation DN 300 BA 135 A	28.05 ml
- fourniture et pose de canalisation DN 200 PVC CR 8	213.45 ml
- grille concave carrée de 400x400	12 u
- fourniture et pose de regards de façade DN 300	16 u
- terrassement, décaissement de chaussée	547.954 m3
- grave non traitée 0/31.5 couche de fondation	567.960 t
- fourniture et pose de pavés en pierre calcaire	428.910 m2
- fourniture et pose de marches en pierre calcaire Lx30x16	2 m
- béton calcaire désactivé lavé en 0.12 m	8.780 m2
- béton calcaire désactivé lavé en 0.16 m	666.200 m2
- enduit de pied de façade	88.800 m

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☐ OUI

☒ NON

(Cochez la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités
- la nature des travaux sous-traités

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☒ OUI

☐ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

STATION TOTALE : LEVE et RECOLEMENT
MENSURA + AUTOCAD

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 03.11.2007... Signature(s)

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante



CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux :	création de voies nouvelles	lot 2 du plan 06.01.600
Lieu du chantier :	Desserte de BARRAUD – Commune de ROULLET	
Période d'exécution :	Juin 2006	

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes CHARENTE BOEME CHARRAUD

Maître d'oeuvre : Direction Départementale de l'Équipement – Angoulême Sud Ouest

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :
SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises

74 947.73

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
et quantités mises en oeuvre :

- décapage de terre végétale	1 254.45 m2
- terrassement en déblai	345.24 m3
- couche de fondation en calcaire 0/31.5	463.970 m3
- grave bitume 0/14 classe 4 ép. 8	1 125.00 m2
- enrobés 0/10	246.550 t
- renappage de terre végétale sur accotements	803.20 m2
- création de fossés	605.00 ml
- canalisation PVC CR8 ø 250	18.50 ml
- canalisation béton armé ø 500 135 A	38.00 ml
- canalisation béton armé ø 600 135 A	96.20 ml
- mur de tête aqueduc ø 500	4 u
- regards de visite ø 1000	7 u
- fourreaux	51.00 ml

Sous-traitance :

à préciser impérativement :



(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités et la nature des travaux sous-traités

tenue de l'assainissement EP pour 50 117.79 € HT
A Eut GATINEAU SAS

VOIR AU VERSO

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☒ OUI

☐ NON


- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

Pelle – camion – niveleuse – compacteur – atelier de mise en œuvre d'enrobés (finisseur – compacteur à bille – compacteur à pneu) - répandeuse

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 20.11.2014 Signature(s)


J. FOUQUE
Subdivision d'Aménagement
Sud ouest

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante

NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'oeuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTTP doit être impérativement jointe.

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux :	AMENAGEMENT DE VRD
Lieu du chantier :	ZAE de FEUILLADE et MARTHON
Période d'exécution :	septembre 2005 à mai 2006

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes Seuil Charente Périgord

Maître d'oeuvre : Direction Départementale de l'Équipement
Subdivision de LA ROCHEFOUCAULD

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises)

SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) :

311 557.37 €

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises
(hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

- décapage de terre végétale	6 319.98 m2
- terrassements en déblais	3 450.805 m3
- fourniture et mise en œuvre de calcaire 0/80	1 751.836 m3
- création de fossés	590.000 ml
- fourniture et pose de fourreaux PTT PVC ø 45	245.000 ml
- fourniture et pose de chambre tirage LOT	2 U
- fourniture et pose de chambre tirage L2T	2 U
- réalisation de puisards sous fossés	26 U
- fourniture et pose de citerne incendie	1 U
- fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0/14	1 196.85 m2
- fourniture et mise en œuvre de BB 0/10	697.60 T
- canalisations ø 315 PVC	12.000 ml
- canalisations béton ø 300	15.000 ml
- fourniture et pose de clôtures basses bois	15 u

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☐ OUI

☒ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités 14 278.00 euros
- la nature des travaux sous-traités ESPACES VERTS et PLANTATIONS

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☒ OUI

☐ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

TRAX, PELLE, FINISSEUR, AV 95, PNEU, REPANDEUSE, GRAVILLONNEUR

- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date 23/10/06..... Signature(s)

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'oeuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante



L'Adjoint
au Chef de Subdivision

C. FORESTIER

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L'EQUIPEMENT
Subdivision de la Rochefoucauld
44, rue de Vitrac
16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tél. : 05 45 63 00 65

CERTIFICAT DE CAPACITE

Désignation des travaux : Aménagement des abords de l'église de Châteauneuf – 3^{ème} et 4^{ème} tranches

Lieu du chantier : Commune de CHATEAUNEUF sur CHARENTE

Période d'exécution : Janvier à Mai 2005 – Mai 2006.

Intervenants :

Maître d'ouvrage : Commune de CHATEAUNEUF sur CHARENTE (16120)

Maître d'oeuvre : Madame BERGER-WAGON – 13 bis rue Buffeterie – 17000 LA ROCHELLE

Entreprise(s) (ou groupement d'entreprises) :

SCREG SUD OUEST
ZI LES AGRIERS
16000 ANGOULEME

Montant H.T. des travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) :

174 298.82 €

Nature des Travaux effectivement réalisés par l'entreprise ou le groupement d'entreprises (hors sous-traitance) et quantités mises en oeuvre :

- fourniture et pose de pavés calcaire neufs vieillis patinés	715 m2
- fourniture et pose de pavés anciens calcaire	45 m2
- réalisation de béton lavé calcaire + diorite pour chaussée	310 m2
- réalisation d'un mur en moellon	12 m3
- couronnement en moellon du mur devant le parvis de l'église	40 m3
- réalisation d'un escalier en pierre	52 m3
- fourniture et pose de bornes	15 u
- fourniture et pose de chaînes	10 u

Sous-traitance :

à préciser impérativement :

☐ OUI

☒ NON

(Cocher la case retenue)

si oui indiquer :

- le montant H.T. des travaux sous-traités

- la nature des travaux sous-traités

...

...

VOIR AU VERSO

Conditions d'exécution particulières :

- Les travaux ont-ils fait l'objet de l'intervention d'un bureau d'études sous la responsabilité de l'entreprise ?

à cocher impérativement.

☐ OUI

☒ NON

- Matériel mobilisé pour l'exécution des travaux :

.....
.....
.....
.....
.....


- Autre, (préciser tout autre élément susceptible de valoriser les prestations de l'entreprise) :

.....
.....
.....

Les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art et leur règlement n'appelle aucune observation particulière.

Date Signature(s)
2 - JUIN 2006

Cachet du maître d'ouvrage ou du
maître d'œuvre compétent et
indépendant de l'entreprise exécutante



NOTA :

L'utilisation de ce modèle de certificat n'est pas obligatoire. Les certificats de maîtres d'ouvrage ou de maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante sont recevables à condition qu'ils mentionnent l'ensemble des éléments requis pour l'attribution des rubriques concernées.

Néanmoins, ce modèle vous est proposé afin de faciliter la constitution de votre dossier de demande d'identification(s) professionnelle(s). Il reprend les éléments clés nécessaires pour la prise en compte des travaux concernés. Pour certaines spécialités qui requièrent des mesures chiffrées spécifiques indispensables à la validation des certificats (travaux de canalisations ou de constructions de chaussées) l'annexe prévue à cet effet, disponible à la FNTP doit être impérativement jointe.