Modificatif du dossier de demande subvention (transmis en Juin 1999) pour aménagement de la place et du parvis de l’église d’Aussac - Schéma du Bâti







�Estimation des travaux











Travaux de réfection (annexe n°1) 	265 500,00 F 

Travaux de régie (annexe n°2)	  44 661,70 F 

                                                                                             -----------------

 Total H.T	310 161,70 F



TVA 20,6%	 63 893,30 F

	----------------

�

Total TTC	374 055,00 F





�Annexe N°1





Désignation�U�Q�Prix U�Montant HT��������Aménagement de la place������Installation du chantier

Signalisation temporaire du chantier

Dépose de bordures et caniveaux existants

Terrassement Général

Sablage au calcaire 0/6

Fourniture et pose pavés béton EP 0.08

Dépose de bordures & caniveaux existants

Pose de pavés anciens récupérés

Fourniture et pose de caniveaux type CC1

Fourniture et pose de caniveaux type CC2

Fourn. & pose de caniveaux type anciens CS2

Fourn. & Pose de bordures Type T2 ancienne

Fourn. & pose de bordures Type T2  

Contruct. Trottoirs en béton lavé Dordogne

Raccordement en béton des caniveaux au mur

Raccord. Des canalisations /regard existant 

 Fourn. & pose de buse série 135 A

Construct. De regard avec grille concave 400x400 

Construct. De regard avec grille concave 600x600

Raccordement de chaussée calcaire 0/315 et bi-couche

Foun. & pose de bouche d’égout grille avaloir T2 CS2
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2 000��Total  N°1����130 390,00��********************************************�*********�*********�************�***************��Aménagement des abords de l’église������Installation du chantier

Signalisation temporaire du chantier

Terrassement général

Fourniture. & mise en œuvre de rave calcaire 0/31,5

Fourniture & pose pavé béton EP .008

Fourniture & pose de caniveaux CC1 anciens avec empreintes pave

Fourniture & pose de caniveau type CC1

Fourniture & pose de caniveaux style ancien CS2

Fourniture & pose de bordures T2 anciennes

Fourniture & pose de dalles béton

Stabilisation de voirie en calcaire de 20 cm

Béton lavé Dordogne

Fourniture & pose de buse diam. 300 série 135A

Fourniture & pose de canalisations PVC d 110

Construction de regard avec grille concave 400x400

Fourniture & pose de regard de pied d’immeuble

Réglage du niveau des dauphins

Raccordement de chaussée calcaire 0.315 et bi-couche

Mise en œuvre de terre végétale

Engazonnement d’espace vert
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��Total N°2����135 075,00��������������Total HT (Total N°1 + Total N°2)����265 465,00��TVA 20.6%����54685,79��Total TTC����320150,79��

�Annexe N°2





Valorisation des travaux effectués en régie

*********



Travaux en régie  effectués par l'Agent Technique

Agent Technique 8ème Echelon - Indice majoré 306 + NBI 10





3,5 Mois



Coût de revient :

Brut = 8521,83 x 3,5 =	29 826,41 F

NBI 278.50 x 3,5 =	     974,75 F

	----------------

                                                            Total N°1	30 801,16 F





Charges Patronales :

URSAFF  30 801,16 x 17% =	5 236,20 F	 

CNRACL 30 801,16 x 26,30% =	8 100,71 F

CDG 30 801,16 x 1,40% = 	   431,22 F

MGPCL 30801,16 x 0.30% =	     92,41 F

	---------------

                                                            Total N°2	13 860,54 F







�	                

Total Général (1+2)

44 661,70 F







�Modificatif du dossier de demande subvention (transmis en Juin 1999) pour aménagement de la place et du parvis de l’église d’Aussac - Schéma du Bâti







�Planification des travaux











1ère Phase  - Fin 1999..............................Etude (phase achevée)



2ème Phase - Année 2000   .....................Réalisation des travaux d’aménagement  

                                                                  de la place



3ème phase -  Année 2001 ..................... Réalisation des travaux d’aménagement

                                                                  du parvis de l’église et du parking







************





�

Plan de Financement







Total des dépenses ........................................................... 374 055,00 F TTC

dont travaux ............................................................	310 161,70 F HT



le financement de cette opération est prévu comme suit :

 

Subvention DGE 99 (30%de 230 800 F HT)	  69 240,00 F

Subvention Conseil Général - (Schéma du bâti 30%)	  60 000,00 F	

Complément de DGE 2000 (30% de 79 362 F HT)	  23 809,00 F

Fonds propres de la commune	221 006,00 F

	-----------------

                                                                Total .................. 374 055,00 F


