

## QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

### Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.1	GENERALITES					
3.1.1	OBJET DU MARCHE					
3.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
3.1.2.1	Normes générales					
3.1.2.2	Normes d'aciers					
3.1.2.3	Normes des produits					
3.1.2.4	Normes dimensionnelles					
3.1.2.5	Protection des métaux					
3.1.3	MISE EN OEUVRE					
3.1.3.1	Etude-dessins d'exécution					
3.1.3.2	Hypothèse de calcul					
3.1.3.3	Protection contre la corrosion					
3.1.3.4	Frais-risques-périls					
3.1.3.5	Mise à la terre des ossatures					
3.1.3.6	Stockage des matériaux					
3.1.3.7	Nature des aciers					
3.1.3.8	Pièces de fixation-joints					
3.1.3.9	Soudage et agrément des soudeurs					
3.1.3.10	Epreuves et reception des ouvrages					
3.1.4	COORDINATION					
	<b>Sous Total</b>					
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	<b>Sous Total</b>					
3.3	ETUDES TECHNIQUES					
3.3.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00	1.00	3670	3670.00
	<b>Sous Total</b>					3670.00
3.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
3.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	PM	PM	PM
	<b>Sous Total</b>					
3.5	NOTA IMPORTANT	P.M				
	<b>Sous Total</b>					
3.6	CHARPENTE METALLIQUE DE L'AUVENT					
3.6.1	CHARPENTE METALLIQUE DE L'AUVENT					
3.6.1.1	Ossature métallique.	Ens.	1,00	1.00	16770	16770.00
	<b>Sous Total</b>					16770.00
3.7	OUVRAGES DIVERS DE SERRURERIE					
3.7.1	POTEAUX METALLIQUES					
3.7.1.1	De 2,80 ml de hauteur.	U	2	2.00	689	1380.00
3.7.2	GRILLE DE PROTECTION	Ens.	1,00	1.00	510	510.00
3.7.3	BANDEAU AVEC NEZ ARRONDI	ML	22,08	25.00	256	6400.00
	<b>Sous Total</b>					8290.00

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

## QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

### Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.8	DIVERS					
3.8.1	D.O.E	Ens.	1,00	1.00	450	450.00
Sous Total						450.00
3.9	NETTOYAGE					
3.9.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	1.00	600	600.00
Sous Total						600.00
TOTAL H.T. En Euros						29 780.00
TVA à 19,60 %						5 956.00
TOTAL T.T.C. En Euros						35 736.00

**SA. TROISEL**  
AGENCE ANGOULEME  
70 rue des Carrières - BP 70704  
16430 CHAMANIERS  
Tél. : 05 45 68 66 99  
Fax 05 45 68 41 46  
Const. Bât. Indus. - Etanchéité

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2

## QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

### Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.1	GENERALITES					
3.1.1	OBJET DU MARCHE					
3.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
3.1.2.1	Normes générales					
3.1.2.2	Normes d'aciers					
3.1.2.3	Normes des produits					
3.1.2.4	Normes dimensionnelles					
3.1.2.5	Protection des métaux					
3.1.3	MISE EN OEUVRE					
3.1.3.1	Etude-dessins d'exécution					
3.1.3.2	Hypothèse de calcul					
3.1.3.3	Protection contre la corrosion					
3.1.3.4	Frais-risques-périls					
3.1.3.5	Mise à la terre des ossatures					
3.1.3.6	Stockage des matériaux					
3.1.3.7	Nature des aciers					
3.1.3.8	Pièces de fixation-joints					
3.1.3.9	Soudage et agrément des soudeurs					
3.1.3.10	Epreuves et reception des ouvrages					
3.1.4	COORDINATION					
	<b>Sous Total</b>					
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	<b>Sous Total</b>					
3.3	ETUDES TECHNIQUES					
3.3.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00	1.00	5640	5640.00
	<b>Sous Total</b>					5640.00
3.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
3.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	PM	PM	PM
	<b>Sous Total</b>					
3.5	NOTA IMPORTANT	P.M				
	<b>Sous Total</b>					
3.6	DEMOLITIONS ET DEPOSES					
3.6.1	DEPOSE	Ens.	1,00	1.00	600	600.00
3.6.2	DEPOSE/REPOSE BOITES AUX LETTRES	U	2	2.00	350	700.00
	<b>Sous Total</b>					1300.00
3.7	ESCALIER EXTERIEUR					
3.7.1	ESCALIER HELICOIDAL EXTERIEUR	Ens.	1,00	1.00	11500	11500.00
	<b>Sous Total</b>					11500.00
3.8	PLANCHER METALLIQUE EXTERIEUR :					
3.8.1	PLANCHER METALLIQUE	Ens.	1,00	1.00	3160	3160.00
	<b>Sous Total</b>					3160.00

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

## QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

### Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.9	GARDE-CORPS :					
3.9.1	MAIN-COURANTE D'ESCALIER	Ens.	1,00	1.00	1188	1 188.00
3.9.2	GARDE-CORPS EXTERIEUR AUTOUR DU PLANCHERMETALLIQUE.	ML	4,70	9.15	220	2 013.00
3.9.2.1	P.V. pour tôle ondulée de 40 cm en partie basse.	P.M.				
3.9.2.2	P.V. suivant pente.	P.M.				
3.9.2.3	P.V. courbure	P.M.				
3.9.3	BARREAUDAGES VERTICAUX	Ens.	1,00	1.00	2062	2 062.00
<b>Sous Total</b>						5 263.00
3.10	CHARPENTE METALLIQUE					
3.10.1	CHARPENTE METALLIQUE DE L'EXTENSION DE LA MAIRIE					
3.10.1.1	Ossature métallique.	Ens.	1,00	1.00	8260	8 260.00
3.10.2	CHARPENTE METALLIQUE DE L'AUVENT					
3.10.2.1	Ossature métallique.	Ens.	1,00	1.00	1875	1 875.00
<b>Sous Total</b>						10 135.00
3.11	CLOTURE					
3.11.1	PORTILLON D'ACCES A 1 VANTAIL					
3.11.1.1	Format 0.90/1.00m ht.	U	1	1.00	720	720.00
<b>Sous Total</b>						720.00
3.12	DIVERS					
3.12.1	BOITE A CLEF	U	1	1.00	50	50.00
3.12.2	D.O.E	Ens.	1,00	1.00	450	450.00
<b>Sous Total</b>						500.00
3.13	NETTOYAGE					
3.13.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	1.00	600	600.00
<b>Sous Total</b>						600.00
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>						38 818.00
<b>TVA à <del>19,00</del> % 20%</b>						7 763.60
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>						46 581.60

**SA. TROISEL**  
 AGENCE ANGOULEME  
 70 rue des Camélias - BP 70704  
 16430 CHAMPNIERS  
 Tél. : 05 45 68 66 99  
 Fax 05 45 68 41 46  
 Const. Bât. Indus. - Etanchéité

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2