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2.1 GENERALITES 
 
 
2.1.1 OBJET DU MARCHE 
 

Le présent document a pour objet de définir les travaux à exécuter pour la réalisation de GROS 
OEUVRE-DEMOLITIONS afin de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans 
restriction ni réserve.  
L'opération concernée par le présent lot est :  
    
 Construction d'un Atelier Municipal à Aussac Vadalle. 

 
 
2.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES 
 
2.1.2.1 D.T.U-Normes 
 

Les travaux de Gros Oeuvre seront réalisés pour tout ce qui ne déroge pas aux spécifications du présent 
CCTP en appliquant les clauses et spécifications des cahiers des charges des DTU ci-après:  
  . DTU 11.1 - travaux de sondage des sols de fondations.  
  . DTU 12 - travaux de terrassement pour le bâtiments.  
  . DTU 13.11 - travaux de fondations superficielles.  
  . DTU 13.3 - conception calcul et exécution des dallages. 
  . DTU 20.1 - parois et murs en maçonnerie de petits éléments.  
  . DTU 20.12 - gros oeuvre de toitures sous étanchéité.  
  . DTU 21 - exécution de travaux de béton.  
  . DTU 21.3 - dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton.  
  . DTU 21.4 - utilisation des adjuvants dans mortiers et béton.  
  . DTU 22.1 - murs extérieurs et panneaux préfabriqués de béton.  
  . DTU 23.1 - murs et parois en béton banché.  
  . DTU 26.1 - mortiers pour enduits.  
  . DTU 26.2 - chapes et dalles à base de liants hydrauliques.  
  . DTU 55.2 - revêtements muraux attachés en pierres minces.  
  . DTU 59.1 - ravalement peinture.  
  . DTU 60.32 - descentes EP.  
  . DTU 60.33 - évacuation des EU.  
  . DTU 60.41 - canalisations en PVC - évacuations des EU. 
    

 
2.1.2.2 Charges 
 

Les prescriptions applicables sont celles des NFP 06.001 et P 06.004. Les surcharges à prévoir dans les 
locaux non spécifiées par la norme seront définies en fonction de l'équipement et des diverses 
utilisations envisagées.  
  

 
2.1.2.3 Règles de calcul 
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Les calculs de stabilité et de bonne tenue des ouvrages seront conduits conformément aux règles de calcul 
DTU suivantes : 
  . règles NV 65 modifié 99 ; neige et vent.  
  . règles N 84 modifié 2000 : neige sur les constructions.  
  . règles CM 66 - PS 91 - BAEL 91 modifié 1999 et 2000 - CB 71.  
  . règles CEB pour les éléments préfabriqués en béton.  
  . méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures béton (règles FB). : Stabilité 
au feu 1/2h00  
  

 
2.1.2.4 Normes 
 

Toutes les normes françaises citées dans les DTU ci-avant sont applicables aux présents travaux dont 
particulièrement :  
  . NF dimensionnelles et de qualité.  
  . NF concernant la sécurité : PO3, 001,...  
  . NF relatives aux contrôles et essais des ouvrages et des matériaux.  
  

 
2.1.2.5 Règles 
 

Les règles professionnelles où guides techniques de l'U.N.M et U.N.R.S.T dont cahier des charges de 
préparation des supports courants pour pose des revêtements minces collés.  
  

 
2.1.2.6 Règlements 
 

Règlements de sécurité dans les établissements recevant du public.  
Règlement sanitaire départemental type.  
Code du travail. 
  

 
2.1.2.7 Avis techniques du CSTB 
 

Tous les matériaux et éléments non traditionnels devront être titulaires d'un avis technique non périmé.  
Ces documents seront remis en temps utile à l'Architecte et au bureau de contrôle.  
Les prescriptions, normes et règlements bien que non joints matériellement font partie intégrante de ce 
dossier et l'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ceux-ci.  
Les DTU et normes mentionnées sont données à titre indicatif. L'entreprise sera tenue de retenir ceux qui 
sont en vigueur le premier jour du mois de l'établissement des prix. 
   

 
2.1.3 TERRASSEMENTS 
 

Les prescriptions applicables sont celles du Cahier des Charges applicables aux travaux de terrassement 
pour le bâtiment suivi du fascicule n° 12 du C.P.C., du Cahier des Charges Spéciales et du Mémento pour la 
rédaction des marchés. 
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2.1.4 FONDATIONS 
 

Les prescriptions techniques sont :  
  . celles du Cahier des Charges applicables aux travaux de fondations superficielles suivi du fascicule n° 13.12 
et 13.11 (Mars 88) du C.P.C. et du Cahier des Clauses Spéciales.  
  . celles du Cahier des Charges applicables aux travaux de fondations profondes pour le bâtiment suivi du 
fascicule n° 13.2 du C.P.C. du Cahier des Clauses Spéciales et du Mémento pour la rédaction des marchés. 
   

 
2.1.5 MISE EN OEUVRE-QUALITE DES MATERIAUX 
 
2.1.5.1 Généralités 
 

Les prescriptions techniques sont celles du Cahier des Charges applicables aux travaux de maçonnerie et de 
béton armé, D.T.U. n° 2O et additifsD.T.U n°20.1, DTU 20.12, D.T.U. n° 2O.11, D.T.U. n° 23.1 et D.T.U. n° 26.1. 
Les provenances, natures et qualités des matériaux ainsi que dispositifs de mise en oeuvre de ceux-ci seront 
soumises à l'agrément de l'Architecte et du bureau de contrôle.  
  

 
2.1.5.2 Granulats et granulométrie 
 

Les prescriptions sont celles des normes NFP 18 101 - 301 - 302 - 304 - 306.  
La granulométrie des agrégats et les quantités d'eau de gâchage seront déterminées par une série 
d'essais (cône d'affaiblissement, etc...).  
L'entrepreneur devra faire une étude granulométrique et remettre à l'Architecte et au bureau de 
contrôle, avant les travaux, les caractéristiques qualitatives et quantitatives, ainsi que la provenance des 
agrégats employés.  
Le sable employé sera complètement purgé de toutes matières étrangères, terreuses où organiques 
susceptibles de détruire les aciers et ciments.  
Les graviers seront soigneusement lavés et purgés de toutes matières étrangères.  
  

 
2.1.5.3 Eau de gachage 
 

Les prescriptions sont celles des normes NFP 18-303 et DTU 20, définissant les quantités d'eau à utiliser et 
les % d'impureté en suspension où dissous dans les eaux de gachages.  
Ces eaux ne devront contenir aucun agent chimique susceptible de détruire les propriétés chimiques où 
physiques des bétons (matières organiques, eau chargée en sel, de substances chimiques, gaz, etc...).  
  

 
2.1.5.4 Liants : ciments et chaux 
 

Ils seront toujours stockés à l'abri des intempéries, de l'humidité et des dégradations.  
Ils devront répondre aux prescriptions des normes FD P15-10 et NF P15-300, P15-301, NF P15-314 et 
porter la marque NF-Liants hydraulilques.  
Les liants à utiliser seront les suivants :  
  . en maçonnerie : CPJ 35, CPJ 45, CPJ-R 45, CHF 45.  
  . en béton courant (non armé où faiblement armé) : CPJ 45, CPJ-R 45, CLK 45, CHF 45.  
  . en béton armé : CPA 45 où 55, CPA-R 45 où 55, CLK-45, CPJ 45 où 55.  
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  . Pour la chaux : XHN 30/60/100 - XEH en classe de résistance 30.60 et 50.100.  
Tout liant éventé où humidifié sera évacué et son emploi interdit.  
Les marques proposées par l'entreprise devront avoir l'agrément de l'Architecte, du BET BA et du 
bureau de contrôle.  
  

 
2.1.5.5 Aciers d'armatures 
 

Les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NFA 35.015 à NFA 35.022 ainsi que A35-
027. 
Les barres, fils haute adhérence et les treillis soudés doivent être agréés par la commission interministérielle 
d'homologation et de contrôle des armatures pour béton armé (NF délivrée par l'AFCAB (Association Fraçaise 
de Certification des Armatures du Béton) ou contrôle par un organisme indépendant). 
Nature :  
  . acier doux Fe 22.  
  . aciers haute adhérence Fe 40, Fe45, Fe50.  
  . treillis soudé en fils tréfilés d'acier à haute limite d'élasticité uniquement en panneaux rigides normalisés.  
Les armatures seront propres sans plaque de rouille, calamine non adhérante, graisses où autres matières 
organiques.  
La mise en oeuvre sera conforme aux prescriptions des règles BAEL 91 et l'attention de l'entreprise devra 
porter particulièrement sur :  
  . les recouvrements.  
  . les diamètres de cintrage.  
  . les distances par rapport aux parements.  
Les armatures devront être parfaitement calées (cales en PVC) et arrimées dans les coffrages.  
  

 
2.1.5.6 Adjuvants 
 

Les adjuvants utilisés doivent répondre aux normes NFP 18.103, NFP 18.331 à 338, de marque NF et être 
agréés par la commission permanente des liants hydrauliques et adjuvants ( COPLA). Ils seront 
accompagnés de leurs certificats d'origine, date de fabrication et limite d'emploi.  
Ils devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB :  
  . plastifiants - réducteurs d'eau.  
  . entraîneur d'air.  
  . accélérateur - durcisseur.  
  . antigels - hydrofuges.  
  . produits de cure, etc...  
L'utilisation des adjuvants devra recevoir l'agrément du bureau de contrôle et de l'Architecte.  
  

 
2.1.5.7 Bétons prêts à l'emploi 
 

Ils répondront aux spécifications de la norme NFP18.325 (NF EN 206-1) pour la fabrication, la mise en oeuvre, 
le transport, la résistance,etc...  

 
2.1.5.8 Vibration où vibrage 
 

Le vibrage des bétons est obligatoire, la taille des pervibrateurs sera appropriée aux masses de béton 
mises en oeuvre et aux coffrages utilisés. Ils pourront être internes où externes selon les possibilités de 
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l'entreprise. L'attention de l'entrepreneur est attirée sur les soins à apporter au vibrage des bétons et à 
l'étanchéité des coffrages.  
  

 
2.1.5.9 Caractéristiques du béton 
 

Les caractéristiques minimales et mise en oeuvre des bétons seront conformes aux règles de calcul BAEL 
83 et DTU 21 pour :  
   . classification des chantiers.  
  . dossier d'étude des bétons.  
  . dosages minimaux des bétons.  
  . consistance à obtenir et serrage à réaliser.  
  . façonnage des aciers.  
  . mise en oeuvre (coffrage-étaiement-enrobage-vibration-reprise de coulage-conditions 
atmosphériques-décoffrage).  
  . tolérances dimensionnelles.  
  . états des surfaces.  
  . essais (suivant normes NFP 400 - 404 - 406 - 451).  
  . dispositions particulières relatives à la sécurité des personnes.  
  . préfabrication (fabrication, transport, stockage, pose, stabilité durant toutes les phases).  
  
Les bétons devront être fabriqués mécaniquement par une centrale de chantier où provenir d'une 
centrale à béton agrée.  
Pour le béton contrôlé, l'entrepreneur devra pouvoir fournir sur simple demande les fiches de livraisons 
des bétons et s'assurer qu'elles portent bien l'heure de fabrication, la nature des ciments et agrégats, 
la durée de malaxage. Les bétons seront malaxés pendant la durée du transport afin de conserver toute 
homogénéité.  
  
BÉTON TYPE :  
Il ne s'agit que d'une indication de qualité et d'aspect qui facilite le "repérage" du niveau de qualité exigé. Ces 
compositions seront affinées lors de la période de préparation. En ce qui concerne le dosage permettant 
d'obtenir les résistances, il sera fait application du tableau de l'article B1 des règles BAEL et de la norme NF 
P18-325. 

 
2.1.5.10 Contrôle des bétons-essais 
 

La conformité du béton, en tant que matériau, qui est régie par la norme NF EN 206-1 et ses annexes 
nationales 
Les modalités de contrôle des bétons de l'ouvrage sont définies par le DTU 21 : 
Chaque lot fait l'objet d'un ou plusieurs prélévements. Chaque prélévement comporte au moins quatre 
éprouvettes. Deux de ces éprouvettes de ce prélévement sont écrasées le plus tôt possible à partir de 7 jours 
(sauf étuvage), les deux autres sont écrasées à 28 jours. 
A chaque prélévement d'éprouvettes, le béton sera soumis à l'essai d'affaiblissement au cône d'Abrams. 
Les essais de résistance mécanique (compression et traction) se feront suivant le pr EN 12390-3 : 1999, 
conformément à la NF P18.325; le nombre d'essais (portant sur 4 éprouvettes) sera le suivant est défini par le 
DTU 21, il sera au minimum de 1 essai par mois par type d'ouvrage (fondations, voiles, planchers). Un essai 
supplémentaire devra être réalisé à chaque modification de la formulation du béton. 
Tous les frais pour essais et contrôle du béton seront à la charge de l'entreprise du présent lot. Le laboratoire 
sera proposé à l'agrément de l'Architecte et du bureau de contrôle. 
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2.1.5.11 Coffrage-étaiements 
 

Les coffrages et étaiements utilisés doivent présenter un rigidité suffisante pour résister sans 
tassement ni déformation nuisibles aux actions de toute nature qu'ils sont exposés à subir pendant 
l'exécution des travaux et notamment aux efforts engendrés par le serrage des bétons.  
Les coffrages seront propres, plans, parfaitement assemblés et étanches.  
L'entrepreneur devra toutes les protections du personnel pendant l'exécution (passerelles, filets, filins, 
etc...).  
Les trémies diverses seront provisoirement bouchées (filets, planches, garde-corps, etc...).  
  

 
2.1.5.12 Huile de décoffrage 
 

L'entrepreneur de Gros Oeuvre devra fournir toutes les caractéristiques des huiles de décoffrage qu'il 
emploiera sur le chantier au fabricant de peinture pour l'agrément de ce dernier.  
En conséquence, il devra mettre en rapport les deux fabricants intéréssés (fabricant de peinture et d'huiles 
de décoffrage).  
  

 
2.1.5.13 Etat de surface des ouvrages béton 
 

A. Murs en béton banché, poutres, poteaux, volées d'escalier.  
les tolérances d'implantation et de verticalité seront celles du DTU 21, article 5.11. Les tolérances de 
planéité seront celles définies à l'article 5.21 du DTU 21.1, pour 4 qualités rappelées ci-dessus avec 
localisations :  
  . parement élémentaire : murs sous-sol, murs enterrés et toutes faces non visibles.  
  . parement ordinaire : toutes parois en doublage intérieur où extérieur.  
  . parement courant : dito ci-dessus.  
  . parements soignés : toutes parois apparentes où recevant une peinture où un revêtement collé.  
  
B. Dallages 'DTU 13-3) et planchers en béton brut (DTU 21).  
Une attention particulière devra être apportée aux dalles et dallage recevant un isolant (DTU 13-3 et 
26.2-52.1). Le support destiné à recevoir la sous-couche isolante doit avoir une planeïté de 7mm sous la 
règle de 2m et 2mm sous la règle de 20cm avec un aspect de surface fin et régulier qui correspond à 
l'état de surface d'un béton surfacé à parement soigné. 
  . tolérance de niveau et de hauteur : + où - 1 cm (NFP 01.101).  
  . planéité sous la règle de 2,00 ml : 15 mm.  
  . planéité sous la règle de 0,20 ml : -  
  . horizontalité (où pente) : 1/1000ème.  
  
C. dallages et planchers en béton surfacé à parement soigné où chape incorporée (article 5.22 du DTU 
21).  
  . tolérance de niveau : + 1 cm.  
  . planéité sous la règle de 2,00 ml : 7 mm.  
  . planéité sous la règle de 0,20 ml : 2 mm.  
  . horizontalité (où pente) : 1/1000ème.  
  

 
2.1.5.14 Maçonnerie de blocs de béton agglomérés 
 



 DESCRIPTIF  
 Affaire : 2013-C02 Construction d'un Atelier Municipal  

 Lot n°2 : GROS-OEUVRE  

  

 

 

 GOUEDO - Architecte 
  LE : 11/02/2013 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême Page : 7 
 

1.Caractéristiques  
  
Agglomérés en béton de ciment, pleins où à trous, conformes aux spécifications des normes NFP 14.101 et 304 
-14.402, revêtus de la marque NF.  
La mise en oeuvre ne pourra se faire qu'après le temps de séchage réglementaire.  
  
2. Tolérances de mise en oeuvre  
  
Seront celles du DTU 20.1, chapitre 5.  
La planitude des parements devra être telle qu'un cordeau tendu de 10,00 ml de longueur n'accuse pas de 
flèche supérieure à :  
  . 2 cm pour les murs et cloisons devant être enduits.  
  . 1 cm pour les murs et cloisons restant apparents.  
le faux-aplomb des jambages d'ouverture ne dépassera jamais 1 cm.  
Mortiers des joints :  
Conforme aux spécifications de l'article 4.242 du DTU 20.1. Le mortier bâtard est recommandé.  
  

 
2.1.5.15 Enduits 
 

Les surfaces à enduire seront préparées pour assurer un bon accrochage; les bétons notamment 
présenteront une surface rugueuse obtenue soit par traitement (RUGASOL où similaire) soit par piquage.  
Les supports seront suffisamment humidifiés pour ne pas absorber l'eau du mortier.  
  
1. Enduit en 2 couches projetées mécaniquement :  
   a. gobetage avec mortier dosé à 5/600kgs de ciment pour un m³ de sable 0,3/3 mm.  
   b. enduit de fond dosé à 350/450 kgs de ciment et de chaux pour un m³ de sable 0,1/3 mm.  
  
2. Enduit en 3 couches :  
   a. gobetage mortier dosé à 600 kgs de ciment pour un m³ de sable 0,3/3 mm.  
   b. enduit de fond dosé à 250 kgs de ciment et 200 kgs de chaux pour un m³ de sable 0,1/3 mm.  
   c. enduit de finition dosé à 200 kgs de ciment et 200 kgs de chaux hydraulique pour un m³ de sable 
0,1/2 mm.  
  
Les prescriptions du DTU 26.1 sont applicables aux présents travaux particulièrement celles du chapitre 
13 relatives à :  
   . la planitude.  
   . l'aspect.  
   . l'aplomb.  
  

 
2.1.5.16 Tolérances dimensionnelles 
 

Elles devront répondre aux exigences des DTU 21 et 23.1 et de la NFP 01.102.  
  

 
2.1.5.17 Ragréages 
 

Les produits employés devront être titulaires d'un A.T du CSTB.  
Leur emploi sera soumis à l'approbation de l'Architecte.  
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2.1.5.18 Réservations-trous de scellements 
 

En règle générale, l'entrepreneur de Gros Oeuvre, que ce soit dans les éléments coulés en place et dans les 
éléments préfabriqués où dans toutes maçonneries doit :  
  1.réservations (prévues aux "généralités" figurant en tête du CCTP).  
  2. Fourreaux et fixations  ( prévus aux "généralités" figurant en tête du CCTP).   
  

 
2.1.5.19 Sécurité du chantier 
 

En aucune manière, les entreprises ne pourront déroger à l'ensemble des règlements de sécurité et 
d'hygiène. Toutes infractions constatées entraînant des incidences financières où judiciaires, resteront 
de l'entière responsabilité de où des entreprises défaillantes.  
Les différentes protections où aménagements seront à incorporer au prix de base de chaque article.  
Le Maître d'oeuvre ne pourra être responsable du non respect des réglementations de chantier.  
  

 
2.1.5.20 Protection de l'environnement 
 

L'entrepreneur sera le seul responsable des désordres occasionnés par l'exécution de ses travaux; 
préalablement à toute intervention, il devra alerter le Maître d'oeuvre des risques particuliers où 
désordres existants. En conséquence, toutes incidences financières où judiciaires entraînées par le non 
respect des différentes réglementations où directives resteront à la charge de l'entreprise.  
L'entrepreneur devra toutes les protections nécessaires des ouvrages annexes susceptibles d'être 
endommagés par son matériel où personnel tant sur la voie publique, qu'aux propriétés voisines et 
ouvrages existants.  
Il devra également la protection des existants.  
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'application du paragraphe 4 de l'article 471 du code pénal 
relatif au nettoyage des chaussées souillées par les camions; le Maître d'ouvrage et les services de la 
voirie pourront effectuer eux-mêmes ces nettoyages si nécessaire, au compte de l'entreprise 
responsable.  
  

 
2.1.5.21 Hygiène et sécurité 
 

Cf. généralités applicables à tous les corps d'état. 
 
2.1.5.22 Trait de niveau 
 

Cf. généralités applicables à tous les corps d'état.  
Le trait de niveau continu à chaque niveau où tout autre moyen de repérage est dû par l'entreprise de Gros 
Oeuvre et devra rester visible jusqu'à l'intervention des corps d'état de finition.  
  

 
2.1.5.23 Evacuation des gravois 
 

Cf. généralités applicables à tous les corps d'état et article "installation de chantier".  
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L'entrepreneur de Gros Oeuvre installera devant chaque corps de bâtiment des bennes qui seront vidées 
périodiquement.  
Aucun stockage ni incinération ne seront tolérés sur le chantier.  
  

 
2.1.5.24 Compte prorata 
 

L'entrepreneur du présent lot assurera la gestion du compte prorata.  
Mise en place d'une convention agréée par tous les lots. 
Détail sur les généralités applicables à tous les corps d'état: -consommation électrique et eau, location et 
entretien des sanitaires de chantier et location et évacuation des bennes. 
  

 
2.1.5.25 Connaisance du projet 
 

Il est précisé que l'entreprise de Gros Oeuvre est réputée connaître l'ensemble des descriptifs de tous 
les lots de l'opération.  
  

 
2.1.5.26 Connaissance des lieux 
 

Bien qu'un plan de masse et de nivellement soit joint au présent dossier, il est recommandé aux entreprises 
soumissionnaires de visiter les lieux avant de remettre leur offre définitive.  
Les entrepreneurs seront réputés s'être rendus sur place et avoir par conséquent établis leurs offres en 
parfaite connaissance des conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux 
accès, aux abords, à la topographie et à la nature des terrains ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du 
chantier (transport, énergies diverses, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques où 
privées, et de toutes particularités propres à l'éxécution des prestations du présent marché).  
Les entrepreneurs ne pourront jamais objecter d'erreurs où omissions qui puissent les dispenser d'éxécuter 
tous les travaux de leurs proféssions où travaux annexes dûs aux incidences des lieux. En conséquence, ils ne 
pourront se prévaloir de supplément ultérieur, indemnisation où prolongation quelconque du délai contractuel 
d'éxécution.   
  

 
2.1.6 COORDINATION 
 

L'entrepreneur du présent lot devra se prêter sans restriction aux exigences découlant d'une parfaite 
coordination à assurer entre lui-même et les autres corps d'état.  
Il devra assister à toutes les réunions de mise au point des interfaces.  
  

 

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 
 
 
2.2.1 ETUDES TECHNIQUES 
 
2.2.1.1 ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE 
 

- L'entreprise du présent lot se reportera aux généralités tous corps d'état.  
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L'entreprise doit les études techniques complétant les tracés et encombrements définis par la maîtrise 
d'oeuvre.  
- Documents à fournir par l'entreprise dans les 3 semaines qui suivent l'ordre de service :  
  . Notes de calcul.  
  . Détails de tous les ouvrages.  
  . Plans d'exécution d'atelier et de chantier.  
  . Documents définissant les méthodes de réalisation et les moyens de chantier.  
- Le métré détaillé suivant cadre bordereau est à joindre à la soumission.  
- Les frais afférents à ces prestations doivent figurer dans le bordereau de prix.  
L'étude technique devra intégrer le fait que l'opération sera soumise à la règlementation 
RT2012 et devra respecter les normes parasismiques en rigueur. 
  
 

 

2.3 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE 
 
 
2.3.1 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE 
 

 - L'entreprise chiffrera ce poste distinctement dans le cadre de bordereau quantitatif.  
- Un prix anormalement bas ne correspondant pas à la réalité pourra donner droit au maitre d'ouvrage à 
l'exclusion de l'offre.  
 

 

2.4 NOTA IMPORTANT 
 

Nota : 
Les marques indiquées dans le présent document sont imposées aux entreprises qui doivent en tenir 
compte dans leurs prix de base. 
Cependant, d'autres modèles techniquement équivalent pourront être proposés. Ils feront 
obligatoirement l'objet d'un chiffrage en variante. 
 

 

2.5 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
 
2.5.1 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

- A la charge exclusive de l'entreprise de GROS OEUVRE.  
- L'installation comprendra principalement :  
  . les bureaux de chantier situés à l'intérieur du terrain d'assiette.  
  . le panneau de chantier incluant le panneau PC.  
  . les aires de stockage et abris de matériaux.  
  . les aires de fabrications et préfabrications.  
  . les postes de bétonnage.  
  . vestiaire et réfectoire de chantier 
  . les branchements en eau, électricité, téléphone et eaux usées (les consommations seront réparties au 
compte prorata) ; le branchement électrique de chantier sera réalisé par les soins de l'entreprise 



 DESCRIPTIF  
 Affaire : 2013-C02 Construction d'un Atelier Municipal  

 Lot n°2 : GROS-OEUVRE  

  

 

 

 GOUEDO - Architecte 
  LE : 11/02/2013 143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême Page : 11 
 

d'électricité ainsi que l'éclairage et la distribution électrique par prises sur tableaux répartis dans le 
chantier: pose de sous-compteurs. 
Les demandes de branchement seront faites par l'entreprise gestionnaire du compte prorata, et à son 
nom.  
  . le téléphone de chantier.  
  . les dispositifs de protection du personnel et du public pendant la durée du chantier.  
  . la signalisation des travaux exécutés sur les voies publiques où en limite selon les réglementations en 
vigueur.  
  . la protection nécessaire pour éviter tous dégâts aux installations existantes mitoyennes et sur la vois 
publique.  
  . les mesures et impératifs d'hygiène et de sécurité dont sanitaires de chantier.  
  . les installations nécessaires à la réception des gravats de tous les corps d'état, leur entretien ainsi 
que l'enlèvement régulier à la décharge publique (bennes de chantier obligatoires).  
  . etc...  
- L'entreprise du présent lot devra également :  
  . prendre les contacts auprès des services publiques pour tous les branchements divers et impératifs 
techniques.  
  . obtenir les autorisations nécessaires pour les installations de chantier et de circulation des engins et 
véhicules.  
  . évacuer provisoirement les eaux pluviales provenant des orages et précipitations importantes en 
dehors des bâtiments soit dans des tranchées drainantes soit par raccordement aux collecteurs EP déjà 
réalisés.  
- Les accès provisoires et voies d'accès seront à la charge du lot n°1 VRD.  
 

 
2.5.1.1 Sanitaire de chantier. 
2.5.1.2 Vestiaire réfectoire bureau de chantier. 
2.5.1.3 Panneau de chantier. 
 
2.5.2 CONSTAT D'HUISSIER 
 

Constat d'huissier devant par un reportage photo ou vidéo  commenté montrer de manière exhaustive , l'état 
des différents murs et ouvrages mitoyens au projet. 
Et toute autre remarque pouvant éviter tout conflit ultérieur avec des tiers et voisins. 

 
L'architecte devra être contacté pour définir la zone d'intervention. 

 

2.6 TERRASSEMENTS 
 
 
2.6.1 GENERALITES 
 

ÉTUDE DE SOL. 
Une étude de sol est à réaliser. 
Les fonds de fouilles seront arrêtés forfaitairement suivant études de sols, profils dessinés sur les plans 
BA.  
PLATES-FORMES. 
Dans tous les bâtiments, les plates-formes seront livrées à -20 cm des sols intérieurs finis. 
Dans tous les cas, il faudra se reporter aux conclusions de l'étude de sol. 
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BLINDAGES - ÉTAIEMENTS. 
A réaliser dans les conditions prévues au DTU N°2 pour tout type de fouille. 
  
FOUILLES DANS L'EAU. 
Les eaux de ruissellement seront canalisées et évacuées en dehors de l'emprise des bâtiments. Le 
pompage des eaux d'infiltration et leur rejet à l'extérieur des fouilles est à la charge du présent lot et 
ne donnera lieu à aucune plus-value en cours de travaux. 
Les rabattements de nappe font également partie des sujétions comprises dans les présents travaux. 

 
2.6.2 FOUILLES POUR FONDATIONS 
 

- A partir des plateformes réalisées par l'entreprise titulaire du lot n°1 V.R.D, terrassements en 
tranchées où puits isolés pour semelles filantes, ponctuelles et massifs par tout moyen mécanique dans 
tout type de sol compris calcaire compact exploitable à la pelle mécanique.  
- Profondeur d'ancrage et empattements suivant étude du BET BA.  
- Les fouilles seront exécutées au fur et à mesure du coulage et toutes précautions seront prises pour 
éviter toute décompression de terrain.  
- Localisation : Selon indication des plans 

 
2.6.2.1 Fouilles pour massifs de fondations. 
2.6.2.2 Fouilles pour semelles filantes. 
2.6.2.3 Fouilles pour longrines 
 
2.6.3 TRAITEMENT ANTITERMITES 
 

- Réalisation après exécution des terrassements et avant dallage, d'un traitement par injection et 
épandage de produits curatifs insecticides et fongicides à effet durable de garantie 10 ans minimum.  
- Les produits employés devront posséder soit un certificat de conformité, soit être recommandé par le 
CTBA (produits à base d'ALDRIN où de DIELDRIN). Les produits à base de LINDANE sont interdits 
selon décret du 2/10/92 (journal officiel du 4/10/92).  
- MISE EN OEUVRE :  
la mise en oeuvre des produits, indépendamment des notices d'utilisation du fabricant, sera conforme 
aux prescriptions techniques de l'agrément professionnel CTBA de l'applicateur.  
L'entrepreneur sera responsable des défauts de traitement, il restera seul garant envers le Maître 
d'ouvrage des conséquences de contamination ultérieure des bois dans le cadre de sa garantie.  
Les traitements faisant appel à des produits chimiques présentant une certaine toxicité, l'entrepreneur 
devra prendre toutes les précautions nécessaires à la protection du personnel où riverains, suivant 
réglementations en vigueur.  
Les travaux comprennent principalement :  
  . arrosage de toutes les surfaces horizontales dans l'emprise des bâtiments.  
  . établissement d'un barrage par points où tranchées sur le pourtour des constructions.  
  . compris traitement des remblais et talus.  
- GARANTIE :  

Il sera fourni au Maître d'oeuvre en 2 exemplaires un certificat de garantie décennale précisant :  
  . le type de produit utilisé et les quantités mises en oeuvre.  
  . les conditions d'application.  
  . les surfaces traitées.  
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- QUALIFICATION :  

Les travaux devront obligatoirement être réalisés par une entreprise spécialisée titulaire de l'agrément 
professionnel CTBA en cours de validité.  
  
- Localisation : sur emprise du bâtiment, suivant indication des plans Architecte.  
 
 

 
2.6.3.1 Surfaces courantes. 
 
2.6.4 EVACUATION DES DEBLAIS 
 

- Les déblais devant être évacués hors du chantier seront transportés par l'entrepreneur à la décharge à 
toute distance et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc... 
- Les déblais devant être réutilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l'enceinte du 
chantier. 
- Les camions ou engins mécaniques effectuant ces enlèvements ne devront pas provoquer de dommage 
aux fondations ou ouvrages de maçonneries diverses et canalisations. 
- Tous les frais seront à la charge du présent lot. 

 

2.7 FONDATIONS POUR LE NOUVEAU BATIMENT 
 
 
2.7.1 FONDATIONS-GENERALITES 
 

- Les fondations normales à prévoir dans l'étude seront calculées sur les bases suivantes : 
  . profondeur suivant profils des plans du BET BA 
  . fondations descendues au bon sol. 
  . terrain exploitable au tracto-pelle, sans utilisation du BRH. 
- Ces hypothèses seront à vérifier sur place lors de l'ouverture des fouilles. Celles-ci, après examen du 
bureau de contrôle et de l'ingénieur B.A serviront à déterminer la nature exact des fondations à réaliser. 
- Aucun coulage de semelles, longrines ou massif de fondations ne devra être réalisé avant vérification 
des fouilles par l'Architecte. 
- Les niveaux de fondations sont déterminés par le BET BA qui précisera : 
  . les niveaux d'assise. 
  . les profondeurs d'ancrage. 
  . les redans de rattrapage de niveaux étant entendu que les conditions de mise hors gel seront toujours 
respectées. Un plan définitif de fondations sera établi et les travaux seront réglés sur attachements 
relevés contradictoirement. 
- L'entrepreneur du présent lot devra se mettre en rapport avec le lot électricité pour l'incorporation 
dans les fondations de boucles de mise à la terre enterrées en fond de fouille sur la périmètre du 
bâtiment (ceinturage en fond de fouille). 

 
2.7.2 GROS BETON DE RATTRAPAGE, SOUS MASSIFS 
 

- Réalisation d'un gros béton de rattrapage, comprenant : 
  . le nettoyage et réglage des fonds de fouilles. 
  . la mise en place d'un gros béton dosé à 250 kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE et coulé à 
pleine fouille pour blocage de fond de fouille et rattrapage de niveaux. 
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  . le damage et vibrage. 
  . toutes fournitures et sujétions de mise en oeuvre. 
- Épaisseur : 5 cm ; le dessus sera soigneusement arasé et bien à niveau. Redans s'il y a lieu. 
  . largeur suivant celle de la fouille, augmentée de 5 cm de part et d'autres. 
- Aucun coulage de semelle ne devra être effectué avant vérification des fonds de fouilles par 
l'Architecte. 
- Localisation :  Gros béton de rattrapage sous l'ensemble des massifs de fondations du Bâtiment à 
créer, selon études BET BA et suivant indications des plans Architecte. 

 
2.7.2.1 En gros béton, dosé à 250 kgs de CPJ-CEM II. 
 
2.7.3 PUITS ET MASSIFS DE FONDATIONS 
 

- Fourniture et coulage de puits et massifs de fondations, en gros béton dosé à 250 kgs/m³ de CPJ-CEM II 
32,5R de LAFARGE et coulé à pleine fouille avec colonne de bétonnage (tube plongeur) dans le cas d'eau en 
fond de fouille. 
- Nombre, section, armatures et profondeur suivant étude BET BA à la charge du présent lot compris toutes 
sujétions de vibrage du béton. 
- Coffrage à prévoir selon niveau et consistance du terrain. 
- Étude BET BA, à la charge exclusive de l'entreprise titulaire du présent lot. 
- Localisation : Puits et massifs de fondations sous les poteaux métalliques de l'Atelier et du auvent, selon 
études BET BA et suivant indications des plans Architecte. 

 
2.7.3.1 En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. 
2.7.3.2 Armatures. 
2.7.3.3 Coffrages. 
 
2.7.4 SCELLEMENT 
 

- Réalisation du scellement des pieds de poteaux métalliques des portiques dans réservations prévues à cet 
effet des massifs de fondations, après mise à niveau et réglage de la charpente, compris toutes sujétions. 
- Localisation :  Scellement des pieds de poteaux métalliques dans les massifs de fondations, suivant 
indications des plans Architecte. 

 
2.7.5 LONGRINES BETON 
 

- Réalisation de longrines béton, préfabriquées ou coulées in situ, arasées à + 15 cm du sol intérieur, en béton 
armé dosé à 350 Kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE obligatoirement vibré compris clavetage sur 
massifs ou puits, armatures acier H.A selon étude BET BA, coffrages à parements soignés, façon de décaissé 
au droit des seuils, ponçage des balèvres et ragréage soigneux des faces vues. 
- Prévoir réservations et armatures attentes pour liaison des rejingots d'appuis des menuiseries extérieures 
ainsi que réservations pour tous les autres corps d'état. 
- Section et armatures selon étude BET BA. 
- Localisation :  Longrines de fondations entre les poteaux métalliques, sous les murs périphériques et de 
refends, suivant indications de l'étude du BET BA et suivant indications des plans Architecte. 

 
2.7.6 SEMELLES FILANTES 
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- En béton dosé à 350 kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5 R de LAFARGE, coulé à pleines fouilles comprenant 
:  
  . armatures en acier HA.  
  . vibrage soigné du béton.  
  . coffrage des parois à prévoir si l'état des parois des fouilles le nécessite.  
- A prévoir toutes sujétions pour reprise de bétonnage et d'attente pour reprise de la structure et de 
réservations pour canalisations enterrées, fourreaux, gaines, etc...  
- Cotes, armatures et redans éventuels suivant étude BET BA.  
- Localisation :  semelles filantes de fondations sous murs en maçonnerie d'agglos, voiles et poteaux 
suivant étude BET BA à la charge exclusive de l'entreprise titulaire du présent lot.  
 

 
2.7.7 REMBLAIEMENT 
 

- Remblaiement dans les fouilles, après exécution des fondations de tout type, des murs enterrés et des 
drainages, par couches arrosées et compactées de 20 cm d'épaisseur en remblai calcaire sain (à 
l'exclusion de terre végétale, argile, déchets, plâtras, vase,etc..) provenant du stockage effectué par les 
travaux de terrassement. 
Les blocs rocheux ne sont pas utilisables à moins d'être fractionnés en éléments de moins de 20 cm de 
coté enrobés dans sablon ou calcaire concassé. 
Les remblais devront être de portance 2 selon classement SETRA afin de pouvoir recevoir, sans 
tassements différentiels les ouvrages de surface et réseaux extérieurs. 
Compris curage des poches d'eau et d'argile sur les sols remaniés. 
Localisation :  Remblaiement dans les fouilles après réalisation des fondations, suivant indications des 
plans Architecte. 

 
2.7.7.1 Dans les fouilles. 
 
2.7.8 MURS DE SOUBASSEMENT ET DE FONDATIONS 
 

- Fourniture et pose de murs de soubassements et de fondations, réalisés en blocs agglomérés pleins de 
gravillon et ciment, conformes aux normes NF P. 14.301 et 14.304 et à l'Eurode 8, hourdés au mortier 
bâtard type HOURDEX GRIS de Saint Astier ou techniquement équivalent, conforme à la norme NF P 
15.311 (HL 5). 
- A prévoir blocs spéciaux pour angles, chaînages et raidisseurs verticaux. 
- Les joints horizontaux seront bien garnis, les joints verticaux seront correctement exécutes. 
- Épaisseur : 20 cm. 
- Localisation :  Murs de soubassements en agglos pleins, au niveau des murs de la partie Atelier et Vestiaires, 
suivant étude BET BA et suivant prescriptions des plans Architecte. 

 
2.7.8.1 En agglos pleins de 20 ép, pour mur périphériques et les murs de refends 
2.7.8.2 P.V. pour raidisseurs verticaux. 
 
2.7.9 CHAINAGE D'ARASE POUR MUR DE SOUBASSEMENT 
 

- Fourniture et coulage de chaînages d'arases, en béton dito article ci-dessus coulé dans bloc en U. 
- Coffrage à prévoir si nécessaire avec planelle en face extérieure si nécessaire. 
- Localisation :  Chaînages d'arase dans murs de soubassements et fondations, décrits ci-dessus suivant étude 
BET BA et suivant indications des plans Architecte. 
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2.7.9.1 En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. 
2.7.9.2 Armatures. 
2.7.9.3 Dans agglos pleins de 20. 
 
2.7.10 PROTECTION ANTI-CAPILLAIRE 
 

- Protection anti-capillaire, réalisé à l'enduit spécial hydrofuge type THOROSEAL titulaire d'un AT du 
CSTB, appliqué à la brosse suivant prescriptions du fabricant. 
- Localisation :  Protection anti-capillaire, selon prescriptions du BET BA et suivant indications des 
plans Architecte. 

 
2.7.11 ARASE ETANCHE 
 

- Réalisation d'une arase étanche, par chape au mortier gras dosé à 400 kgs de CPJ-CEM II 32,5R de 
LAFARGE ou équivalent, par m³ de sable avec incorporation d'un hydrofuge faisant l'objet d'un avis 
technique du CSTB, dosé selon indication du fabricant. 
- Épaisseur minimale : 3 cm. 
- Localisation :  Arase étanche, sur toute l'épaisseur des murs de soubassement, décrits ci-avant, selon 
prescriptions du BET BA et indications des plans Architecte. 

 

2.8 MURS EN ELEVATION ET OSSATURE 
 
 
2.8.1 MURS EN AGGLOS CREUX 
 

- En blocs agglomérés creux de gravillons et ciment, conformes aux NFP 14.301 et 14.304 où briques G.  
- Hourdage au mortier bâtard type HOURDEX GRIS de Saint Astier (*) où équivalent conforme à la norme 
NFP 15.311 (HL 5).  
- Épaisseur : 20 cm.  
- A prévoir blocs spéciaux pour raidisseurs verticaux, chaînages et linteaux, à la demande ainsi que blocs 
feuillurés. Les joints horizontaux et verticaux seront bien serrés pour recevoir la peinture. Renforts armés 
sous les appuis avec débordement de 0,60 ml de part et d'autre.  
- P.V pour joints verticaux entre les agglos: la finition devra être soignée car les agglos seront laissés bruts. 
- Localisation : sur la partie Atelier et Vestiaires, dans le nouveau bâtiment, suivant étude BET BA à la charge 
exclusive de l'entreprise titulaire du présent lot.  
 
(*) U.C.D.C - 24110 SAINT ASTIER.  
      Tél.: 05.53.54.11.25 - Fax : 05.53.04.67.91  

 
2.8.1.1 De 20 cm d'épaisseur. 
2.8.1.2 P.V pour joints verticaux entre agglos: finition brute 
 
2.8.2 RAIDISSEURS VERTICAUX 
 

- Fourniture et coulage de raidisseurs verticaux, en béton armé dosé à 350 kgs CPJ-CEM II 32,5R de 
LAFARGE coulé dans éléments spéciaux agglos prévus ci-dessus. 
- Cotes et armatures selon étude BET B.A. 
Selon Eurocode 8 
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- Localisation :  Raidisseurs verticaux dans murs en élévation décrits ci-dessus suivant étude BET BA à la 
charge exclusive de l'entreprise titulaire du présent lot.  
 

 
2.8.2.1 En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. 
2.8.2.2 Armatures. 
2.8.2.3 Dans agglos creux de 20. 
 
2.8.3 CHAINAGES HORIZONTAUX 
 

- Fourniture et coulage de chaînages horizontaux, en béton armé dosé à 350 kgs CPJ-CEM II 32,5R de 
LAFARGE ou équivalent, compris armatures. 
- Les chaînages seront coulés autant que faire se peut dans éléments spéciaux agglos prévus ci-avant. 
- Cotes et armatures selon étude BET B.A, à la charge du présent lot. 
- Localisation :  Chaînages horizontaux dans murs en élévation en agglos, décrits ci-dessus, en partie haute et 
basse des murs, selon étude BET BA et suivant indications des plans Architecte. 

 
2.8.3.1 En béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. 
2.8.3.2 Armatures. 
2.8.3.3 Dans blocs agglos en U de 20. 
 

2.9 OUVRAGES EN BETON ARME 
 
 
2.9.1 LINTEAUX 
 

- Réalisation de linteaux en béton armé vibré dosé à 350 kgs/m³ de ciment CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE 
coulé en place compris toutes sujétions de réservations où incorporés divers, rebouchages soignés, feuillures, 
fourreaux, engravures, etc...  Pose avec étaiement.   
- Armatures par acier HA suivant étude BA en respectant les enrobages conformes aux normes de sécurité 
incendie. 
- Coffrage soigné (banches métalliques) partout.  
- Poutres préfabriquées rectangulaires en remplacement des éléments coulés en place admises après accord du 
BET BA et du bureau de contrôle.  
- Noeuds de liaison coffrés et coulés en béton dosé à 350 kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R.  
- Dimensions selon plan de structure et armatures selon étude BET BA.  
- Localisation : linteaux suivant étude BET BA à la charge exclusive de l'entreprise titulaire du présent lot et 
suivant indication des plans Architecte. 
 

 
2.9.1.1 En béton dosé à 200 kgs de CPJ-CEM II. 
2.9.1.2 Armatures. 
2.9.1.3 Coffrages à parements soignés. 
 

2.10 ELEMENTS DE FINITION 
 
 
2.10.1 SEUILS DES PORTES EXTERIEURES 
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- Réalisation d'un seuil de porte extérieure, préfabriqué ou coulé en place, au mortier gras dosé à 400 kgs/m³ 
de sable de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE avec finition lissée compris profil de rejingot conforme aux DTU 
et aux demandes du menuisier bois, nez arrondi au fer et enduit vertical jusqu'au sol extérieur fini (l'enduit 
monocouche n'est pas autorisé sous les seuils). 
- Localisation :  Seuils sous les portes extérieures,  suivant indications des plans Architecte. 

 
2.10.2 APPUIS SAILLANTS A LARMIER 
 

- En béton légèrement armé, arêtes parfaitement dressées, profil de rejingot conforme au DTU et aux 
demandes du menuisier bois, relevés de chaque coté au droit des murs (voir détail des plans) et oreilles, goutte 
d'eau en sous-face.  
- Exclusivement préfabriqués type WESER réf. AP28 (pour murs non isolés) où AP 35 (pour murs isolés) où 
similaire posés selon prescriptions du fabricant.  
- Localisation : appuis des fenêtres et châssis suivant indications des plans.  
  
(*) WESER S.A - Mazières de Touraine - 37130 LANGEAIS  
      Tél. : 02.47.96.41.60 - Fax : 02.47.96.44.69  
 

 

2.11 DALLAGES 
 
 
2.11.1 SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN ISOLE 
 

- Comprenant :  
  . compactage du fond de forme (remblai existant) à 95 % de l'optimum proctor modifié.  
  . fondations du dallage en calcaire 0/30 sur 20 cm minimum d'épaisseur après compactage.  
  . lit de sable de 5 cm d'épaisseur.  
  . film polyane 200 microns compris recouvrement des lès de 1,00 ml et relevés verticaux sur l'épaisseur de la 
forme, au droit des murs.  
  . isolation thermique "UNIMAT " où équivalent de 8 cm d'épaisseur, sur toutes la surface compris remontées 
verticales en 2 cm d'ép.  
  . forme béton de 13 cm d'épaisseur, dosé à 350 kgs/m³ de sable de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE mise 
en oeuvre, compris bêches armées constituant raidisseurs.  
  . armatures par treillis soudé en panneaux normalisés ( ST 15C) suivant étude BET B.A compris renforts 
d'armatures partout où nécessaire.  
  . toute surface hors des tolérances citées dans les généralités en tête du présent CCTP sera préalablement 
poncée et revêtue d'une chape mince à la charge du présent lot si nécessaire.  
  . joint de rupture à réaliser par sciage où réservation au coulage.  
  . vibrage soigné du béton.  
  . façon de regards, et toutes sujétions pour siphons de sol 
- Localisation : Dallage isolé sur terre-plein à l'intérieur du bâtiment sur la partie "vestiaires" 
uniquement, suivant indication des plans du bureau d'études BA. 
 

 
2.11.1.1 Compactage du fond de forme. 
2.11.1.2 Lit de sable de 5 cm d'ép. 
2.11.1.3 Isolant de 80 mm d'ép 
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2.11.1.4 Film polyane 200 microns compris relevés 
2.11.1.5 Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep.:13cm) 
2.11.1.6 Réservations diverses. 
 
2.11.2 SOLS INTERIEURS SUR TERRE-PLEIN NON ISOLE 
 

- Comprenant :  
  . compactage du fond de forme (remblai existant) à 95 % de l'optimum proctor modifié.  
  . fondations du dallage en calcaire 0/30 sur 20 cm minimum d'épaisseur après compactage.  
  . lit de sable de 5 cm d'épaisseur.  
  . film polyane 200 microns compris recouvrement des lès de 1,00 ml et relevés verticaux sur l'épaisseur de la 
forme, au droit des murs.  
  . forme béton de 1.5T/m² de sable de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE mise en oeuvre, compris bêches 
armées constituant raidisseurs.  
  . armatures par treillis soudé en panneaux normalisés ( ST 15C) suivant étude BET B.A compris renforts 
d'armatures partout où nécessaire.  
   . finition hélicoptère et quartz sur dallage 
  . toute surface hors des tolérances citées dans les généralités en tête du présent CCTP sera préalablement 
poncée et revêtue d'une chape mince à la charge du présent lot si nécessaire.  
  . joint de rupture à réaliser par sciage où réservation au coulage.  
  . vibrage soigné du béton.  
- Localisation : Dallage non isolé sur terre-plein sur la partie Auvent, Entrepôt et Atelier, suivant 
indication des plans du bureau d'études BA. 
 

 
2.11.2.1 Compactage du fond de forme. 
2.11.2.2 Lit de sable de 5 cm d'ép. 
2.11.2.3 Film polyane 200 microns compris relevés 
2.11.2.4 Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II compris armatures (ep.:13cm) 
2.11.2.5 P.V pour finition quartz sur dallages 
2.11.2.6 P.V pour finitions hélicoptère 
2.11.2.7 Réservations diverses. 
 

2.12 BAC DE RETENTION 
 
 
2.12.1 BAC DE RETENTION 
 

- Confection d'un bac de rétention dans atelier de l'extension comprenant :  
  . terrassement exécuté mécaniquement compris dressage des parois, nivelage du fond de fouille et évacuation 
des gravois à la décharge publique.  
  . compactage du fond de fouille.  
  . béton de propreté coulé à pleine fouilles dito article 2.7.2 du présent CCTP.  
  . réalisation d'un radier en béton armé dosé à 350 Kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE, de 15 cm 
d'épaisseur compris armatures acier H.A et treillis soudé en panneaux, vibrage soigné du béton et surfaçage en 
finition.  
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  . parois réalisées en béton banché dosé à 350 Kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE, de 15 cm 
d'épaisseur compris coffrages à parements soignés, armatures acier H.A, vibrage soigné du béton et toutes 
sujétions de réalisation. L'entreprise prévoira des attentes pour liaisonnement avec dallage industriel.  
  . remblaiement en périphérie en matériaux calcaire compacté par couches successives de 20 cm d'épaisseur.  
- L'ensemble réalisé selon étude du BET BA à la charge exclusive de l'entreprise titulaire du présent lot.  
- Localisation : Bac de rétention pour le stockage des produits nocifs, dans l'entrepôt, selon indication 
des plans Architecte. 
 

 
2.12.2 CUVELAGE BAC DE RETENTION 
 

- Réalisé avec un enduit étanche au mortier de ciment, bénéficiant d'une garantie décennale, type " SIKA 
CUVELAGE" où techniquement équivalent, comprenant :   
  * Sur parois préalablement humidifiées :  
      - appliquer deux couches de SIKATOP 121 GRIS SURFACAGE de 2 à 3 mm chacune, à quelques heures 
d'intervalle. La première couche est appliquée à la taloche crantée, la seconde à la lisseuse dans le même sens 
que la 1ère couche pour ne pas enfermer l'air.  
      - les points particulier seront traités avec soin :  
         . jonction paroi-radier : réaliser un chanfrein au SIKATOP 122 F REPARATION et laisser durcir avant 
application du SIKATOP 121.  
         . joints : utiliser le mastic SIKAFLEX 2a où SIKALSIL N sans primaire SIKADUR IMPREGNATION.  
         . reprises : reprendre en escalier couche sur couche.   
  * Sur sols :  
      - Le support sera propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes, exempt de traces d'huile, de 
graisse, de laitance, etc. Il doit être homogène et présenter des résistances suffisantes.  
      - application sur le support d'un primaire d'accrochage à base de résine époxydique type SIKAFLOOR 94 à 
raison de 200 à 300 g/m².  
      - réalisation sur primaire d'accrochage d'une chape de protection type SIKATOP 111 SOL de 6 mm 
d'épaisseur répandue sur le sol, étalée à la raclette d'égalisation. Au droit des angles et des reprises, 
effectuer l'égalisation à la truelle. Procéder au débullage et à l'égalisation au fur et à mesure de son 
application au rouleau débulleur.  
- Mise en oeuvre selon prescriptions techniques du fabricant et du D.T.U n° 14.1.  
- L'entreprise devra produire tous les documents, avis techniques du CSTB à l'agrément de l'Architecte et du 
bureau de contrôle sur les produits utilisés.  
- Localisation : cuvelage bac de rétention ci-avant, selon indications des plans.  
 

 

2.13 RAVALEMENT 
 
 
2.13.1 GICLAGE CIMENT SUR BOXS POUR PRODUITS TOXIQUES 
 

- Comprenant :  
  . giclage pneumatique au sablon avec mortier de ciment richement dosé à 450 kgs de CPJ-CEM II 32,5R de 
LAFARGE. 

  . finition talochée 
- L'ensemble compris toutes sujétions. 
- Localisation : Sur les box en agglos dans l'entrepôt, suivant indication des plans Architecte. 
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2.14 PLANCHERS 
 
 
2.14.1 DALLETTE BA CF 1H 
 

- En béton armé vibré dosé à 350 kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE coulée en place sur coffrage 
très soigné où coffrage ordinaire selon emplacement.  
- Armatures par acier HA et treillis soudés selon étude BET BA et en conformité avec les normes de sécurité 
incendie.  
- CF 1H: PV à remettre à l'architecte 
- Localisation : Au-dessus des boxs de produits toxiques, dans l'entrepôt, suivant indication des plans 
Architecte. 
 
 

 
2.14.1.1 Béton dosé à 350 kgs de CPJ-CEM II. 
2.14.1.2 Armatures. 
2.14.1.3 Coffrages à parements soignés. 
2.14.1.4 Réservations diverses. 
 
2.14.2 PLANCHER HOURDIS NON ISOLANT 
 

- Réalisé par poutrelles préfabriquées et hourdis en béton de granulats lourds liaisonnés par une dalle de 
compression en béton de 5 cm d'épaisseur dosé à 350 kgs/m³ de CPJ-CEM II 32,5R de LAFARGE et armé 
par treillis soudé.  
 - Finition par surfaçage à l'hélicoptère selon tolérances du DTU 21 (art.5.22) et DTU 26.2 (art4.3) où dressé à 
la règle suivant article ci-dessus (voir généralités planchers).  
- Prévoir toutes réservations nécessaires (VMC, etc...).  
- Localisation : à l'étage au-dessus de la partie maçonnée ( Atelier et Vestiaires), suivant indication des plans 
Architecte. 
  
 

 
2.14.2.1 De 20+5 cm d'épaisseur ( 300Kg/m²) 
 

2.15 RESEAU EAUX USEES-EAUX VANNES 
 
 
2.15.1 GENERALITES 
 

- Les tracés et position des regards figurent sur les plans Architecte. Toutes les canalisations seront 
conformes à la NF T 54.003. Les ouvrages de fermeture seront conformes à la NF P 98.312 et à la norme 
Européenne EN 124 et seront marqués NF. 
 

 
2.15.2 TRANCHEES POUR RESEAUX 
 

- Groupés où isolés suivant plans pour tous réseaux.  
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- Largeur à la demande suivant nombre des réseaux.  
- Exécution à l'engin mécanique compris toutes sujétions pour tous terrains rencontrés.  
- Profondeurs minimales 0.80 sous chaussées, cours, voies d'accès et trottoirs, 0.70 ml ailleurs.  
- Remblaiement par lit de sable, de 0.10 ml sous les canalisations et couverture de 0.10 ml, complément de 
remblai en matériaux expurgés d'éléments grossiers par couches de 0.20 ml compactées; grillage 
avertisseur de type réglementaire et remblai définitif.  
- Compactage hydraulique complémentaire souhaitable.  
- Les recommandations de l'article 5.4 du DTU 12 sont applicables à ces travaux.  
  

 
2.15.2.1 Pour les tranchées EU-EV sous dallage 
 
2.15.3 CANALISATIONS ENTERREES 
 

- D'évacuation des E.U - E.V à l'intérieur des bâtiments. Ces réseaux seront sortis de 1,50 ml en façade 
en attente du raccordement du VRD.  
- En PVC rigide série II Assainissement assemblée par joints élastomère compris tous raccords 
préformés et :  
  . tranchées, calage, enrobage sable et pentes régulières.  
  . coudes, embranchements où tés d'attente arasés au niveau de sol en attente de raccordement du 
plombier (obturation provisoire par pincement à chaud).  
  . diamètres intérieurs et tracés suivant plans.  
  . pentes suivant abaques de DELBECQUE où BAZIN.  
  . attentes à prévoir pour ventilations hautes mises en place par le plombier.  
- Localisation : pour le raccordement des appareils sanitaires, suivant indication des plans Architecte. 
 

 
2.15.3.1 Diamètre ø 125 mm. 
 

2.16 TROUS ET RESERVATIONS 
 
 
2.16.1 TROUS-RESERVATIONS-CALFEUTREMENT 
 

- Et raccords, à la demande des autres lots compris tous raccords et scellements nécessaires, sous la seule 
réserve qu'un plan de réservation soit fourni par les autres corps d'etat, avant montage des murs et coulage 
des planchers et dallage.  
- Dans le cas contraire, les travaux seront exécutés par l'entrepreneur du présent lot aux frais des 
entreprises défaillantes.  
- Les percements et raccords dans l'existant conservé sont à la charge des lots concernés.  
 

 

2.17 DIVERS 
 
 
2.17.1 D.O.E 
 

- Comprenant, en 1 exemplaire papier et 2 exemplaires sur CD , reproductibles :  
  . Les plans d'Architecte mis à jour.  
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  . Les plans d'attachement des fondations.  
  . Les plans techniques (béton armé,  etc...) avec tracés, sections, cotations, profondeurs mis à jour.  
  . Les notices d'entretien des appareils.  
  . La collection complète des divers certificats de garantie et essais des appareils, matériels et matériaux.  
  . Attestations d'assurances spéciales pour matériaux et exécution.  
  . Fiche technique de tous les matériaux mis en oeuvre.  
  . Plans de recollement des réseaux intérieurs. 
  . etc... 

 

2.18 NETTOYAGE 
 
 
2.18.1 PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE 
 

- Toutes les entreprises présentes sur le chantier sont tenues de nettoyer les zones où elles travaillent 
au jour le jour. Compte tenu de l'espace limité des abords et de l'échec du tri sélectif, chaque entreprise 
est tenue d'évacuer journellement ses gravats. Un poste nettoyage est prévu dans chaque lot. 
- En cas de non respect de ces clauses, les entreprises fautives seront pénalisées et un nettoyage pourra 
être demandé à une entreprise spécialisée par l'Architecte au compte de l'entreprise défaillante après 
simple demande non satisfaite. 
 

 
 


