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AUSSAC VADALLE - TRANCHE FERME - AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE ET SES CUISINES -
LOT 12 PLOMBERIE CHAUFFAGE

N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
1 AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE
11 GENERALITE
Sous-total GENERALITE
1.2 ETUDES TECHNIQUES
1.21 Etude technique et quantitative Ens 1,000 963,09 963,09
Sous-total ETUDES TECHNIQUES 963,09
13 DESCRIPTION DES OUVRAGES
Sous-total DESCRIPTION DES OUVRAGES
14 HYGIENNE SECURITE ET NETTOYAGE
141 Hygiéne sécurité et nettoyage Ens 1,000 160,88 160,88
Sous-total HYGIENNE SECURITE ET NETTOYAGE 160,88
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
1.5 DEMOLITIONS ET DEPOSES
1.5.1 Dépose d'appareillage
1.5.1.1 |Dépose des radiateurs U 4,000 60,33 241,32
1.5.1.2 [Dépose de lave mains U 2,000 40,22 80,44
1.5.1.3 |Dépose de WC U 4,000 40,22 160,88
1.5.1.4 |Dépose d'auge U 2,000 60,33 120,66
1.5.1.5 [Dépose évier Iégumérie U 1,000 60,33 60,33
1.5.1.6 |Dépose / repose matériel de cuisine Ens 1,000 796,49 796,49
Sous-total Dépose d'appareillage 1 460,12
1.5.2 Dépose de canalisation
1.5.2.1 [Dépose de canalisation Ens 1,000 341,87 341,87
Sous-total Dépose de canalisation 341,87
Sous-total DEMOLITIONS ET DEPOSES 1 801,99
1.6 INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE
1.6.1 Alimentation eau froide
1.6.1.1 | Raccordement eau du compteur sur I'existant, compris réduteur [Ens 1,000 464,24 464,24
de pression, filtre, vanne a purge.
Sous-total Alimentation eau froide 464,24
1.6.2 Distribution eau froide / eau chaude
1.6.2.1 [Distribution en tube cuivre Ens 1,000 4 228,40 4 228,40
1.6.2.2 | Calorifuge type armaflec ép 19 mm Ens 1,000 553,80 553,80
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
1.6.2.3 |Vanne d'isolement Ens 1,000 791,98 791,98
1.6.2.4 [Anti-bélier pneumatique Ens 1,000 114,94 114,94

Sous-total Distribution eau froide / eau chaude 5 689,12
1.6.3 Pose fourniture et raccordement des appareils sanitaires
1.6.3.1 [WC suspendu U 4,000 144,31 577,24
1.6.3.2 |Bati-support U 4,000 269,75 1 079,00
1.6.3.3 | Urinoir type coquille avec robinet temporisé, effet d'eau, siphon U 3,000 216,56 649,68
PVC et bonde a grille.
1.6.3.4 |Lave mains avec siphon déporté, compris robinet temporisé eau | U 2,000 233,16 466,32
froide sur plage a manette
1.6.3.5 [Auge, compris robinet temporisé eau froide mural & manette U 4,000 360,86 1 443,44
1.6.3.6 [Fontaine U 1,000 210,58 210,58
1.6.3.7 [Lave mains inox a commande fémorale, compris distributeur de | U 1,000 535,60 535,60
savon
1.6.3.8 | Siphon de sol 200x200 mm U 3,000 194,52 583,56
Sous-total Pose fourniture et raccordement des appareils sanitaires| 5 545,42
1.6.4 Accessoires de finition
1.6.4.1 | Séparateur d'urinoir U 2,000 179,15 358,30
1.6.4.2 | Glace argentée U 3,000 40,40 121,20
1.6.4.3 |Barre de relévement et barre de tirage sur la porte U 1,000 138,32 138,32
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
1.6.4.4 |Distributeur de papier U 4,000 53,94 215,76
Sous-total Accessoires de finition 833,58
1.6.5 Vidange des appareils
1.6.5.1 | Tuyauterie d'évacuation des appareils sanitaires en tube P.V.C MI | 10,000 36,72 367,20
approprié @ 100 compris raccords et colliers.
1.6.5.2 | Tuyauterie d'évacuation des appareils sanitaires en tube P.V.C MI | 10,000 21,43 214,30
approprié @ 40 compris raccords et colliers.
Sous-total Vidange des appareils 581,50
Sous-total INSTALLATION DE PLOMBERIE SANITAIRE 13 113,86
1.7 EVACUATIONS DES EAUX
1.7.1 Evacuations des eaux usées et eaux vannes
1.7.1.1 | Tuyauterie d'évacuation des appareils sanitaires en tube P.V.C MI | 75,000 36,72 2 754,00
approprié @ 100 compris raccords et colliers.
1.7.1.2 |Percements dalle pour vidange Ens 1,000 909,24 909,24
1.7.1.3 [Ventilation primaire Ens 1,000 628,95 628,95
Sous-total Evacuations des eaux usées et eaux vannes| 4292,19
Sous-total EVACUATIONS DES EAUX 4 292,19
1.8 EQUIPEMENT DE CUISINE
1.8.1 Légqumérie
1.8.1.1 |Légumeérie 2 bac, 1 égouttoir de format 1.2x0.70 m ht U 1,000 1 333,48 1 333,48
1.8.1.2 [ Table de travail inox de format 1.37x0.70 m ht U 1,000 464,69 464,69
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
Sous-total Légumérie] 1798,17
1.8.2 Plonge
1.8.2.1 |Table de travail inox de format 0.90x0.60 m U 2,000 424,33 848,66
Sous-total Plonge 848,66
1.8.3 Préparation chaude
1.8.3.1 | Table de travail inox de format 1.10x0.70m U 1,000 452,52 452,52
1.8.3.2 |Table de travail inox de format 1.20x0.70 m U 1,000 446,88 446,88
1.8.3.3 | Etagéres murales inox de format 1.20x0.40m U 2,000 181,92 363,84
Sous-total Préparation chaude 1 263,24
Sous-total EQUIPEMENT DE CUISINE 3 910,07
1.9 VENTILATION
1.9.1 Ventilation mécanique controlée
1.9.1.1 |Bouches d'entrée d'air autoréglable U 7,000 32,30 226,10
1.9.1.2 |Réseau de gaines galva spiralé diamétre 125mm. Compris Ml | 24,000 33,93 814,32
accessoires de raccordement et de fixation.
1.9.1.3 [Réseau de gaines galva spiralé diamétre 160mm. Compris Ml 6,000 40,38 242,28
accessoires de raccordement et de fixation.
1.9.1.4 [Réseau de gaines galva spiralé diameétre 200mm. Compris Ml 6,000 48,37 290,22
accessoires de raccordement et de fixation.
1.9.1.5 [ Gaine souple @125 Mi 7,000 10,00 70,00
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
1.9.1.6 |Manchon @125 Pm
1.9.1.7 [ Caisson d'extraction U 1,000 492,30 492,30
1.9.1.8 |Ensemble de raccordement ENS| 1,000 53,13 53,13
Sous-total Ventilation mécanique controléeg] 2 188,35
1.9.2 Raccordement des matériels de cuisine
1.9.2.1 |Raccordement des matériels de cuisine Ens 1,000 889,68 889,68
Sous-total Raccordement des matériels de cuisine] 889,68
Sous-total VENTILATION 3 078,03
1.10 INSTALLATION DE CHAUFFAGE
1.10.1 |[Base de calcul et principe installation
Sous-total Base de calcul et principe installation
1.10.2 [Vérification de I'équipement chaufferie fuel
1.10.2.1| Vérification de I'équipement chaufferie fuel Ens 1,000 201,10 201,10
Sous-total Veérification de I'équipement chaufferie fuel 201,10
1.10.3 [Corps de chauffe
1.10.3.1| Radiateur type panneau acier, compris robinet thermostatique, U 8,000 200,53 1604,24
purgeur, robinet de vidange, té ou coude de réglage
1.10.3.2| Tuyauterie de distribution en tube cuivre recuit @ 12x14 compris | Ml | 60,000 18,12 1 087,20
raccords, colliers isophonique, soudures et brasures.
1.10.3.3| Tuyauterie de distribution en tube cuivre recuit @ 14x16 compris | Ml | 30,000 19,53 585,90
raccords, colliers isophonique, soudures et brasures.
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
1.10.3.4| Tuyauterie de distribution en tube cuivre recuit @ 16x18 compris | Ml | 10,000 24,74 247,40
raccords, colliers isophonique, soudures et brasures.
1.10.3.5| Tuyauterie de distribution en tube cuivre recuit @ 20x22 compris | Ml | 20,000 27,16 543,20
raccords, colliers isophonique, soudures et brasures.
1.10.3.6] Isolation de la tuyauterie type armaflex ép 19 mm Ens 1,000 373,50 373,50
Sous-total Corps de chauffe| 4441,44
Sous-total INSTALLATION DE CHAUFFAGE 4 642,54
1.11 DIVERS
1.11.1 |Percement et rebouchage Ens 1,000 160,88 160,88
1.11.2 |DOE Ens| 1,000 512,91 512,91
Sous-total DIVERS 673,79
is-total AMENAGEMENT D'UN RESTAURANT SCOLAIRE 32 636,44
Total H.T. 32 636,44
Total T.V.A. 19,60 % 6 396,74
Total T.T.C. 39 033,18
DELAI D'EXECUTION Net a payer (Euros) 39 033,18

ACCORD POUR DEVIS REMIS AVANT EXECUTION TRAVAUX CONFORMEMENT AUX CONDITIONS DE VENTES.

BERNARD GENIE CLIMATIQUE
SARL au Capital de 150 000 €
9 Rue de I'Epargne Z.In° 3

L'INSTALLATEUR

16340 ISLE D'ESPAGNAC o

Tél.: 05 45 65 04 14 - Fax : 05 45 65 48 58
SIRET 318 698 701 00014 - APE 43228

LE CLIENT, date et signature avant travaux:
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N° Désignation Un| Qté | Prixunit. |Montant H.T.
Variantes du devis
1.12 OPTION
1.12.1 (Plonge
1.12.1.1| Lave vaiselle U 1,000 1 545,45 1 545,45
Sous-total Plonge 372247
Sous-total OPTION 3722,47
Rappel : Les variantes ne sont pas comprises dans le total du doci
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Conditions Générales d’Intervention

1-OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

1.1 Les présentes conditions ont pour objet de préciser les
clauses générales d'exécution et de reglement  applicables
aux travaux de I'entreprise.

1.2 Les présentes conditions générales constituent une
dérogation aux dispositions de la Norme NF P03-001 "Cahier
des clauses administratives générales applicable aux travaux
de béatiment faisant I'objet de marchés privés", document
contractuel applicable a la présente offre.

1.3 Les présentes conditions générales prévalent sur toutes
autres conditions générales qui pourraient leur étre opposées.
1.4. L'entreprise se réserve le droit de sous-traiter tout ou
partie de son marché.

2- CONCLUSION DU MARCHE

2.1 L'offre de I'entreprise a une validité de 90 jours a compter
de sa date d'établissement; pendant cette période le marché
est conclu par son acceptation par le maitre de l'ouvrage ou
son mandataire.

Au-dela de cette période I'entreprise n'est plus tenue de
maintenir ses conditions.

2.2 Un exemplaire de l'offre retourné signé par le maitre de
I'ouvrage a valeur contractuelle.

2.3 Le maltre de l'ouvrage s'engage, avant conclusion du
marché, a informer l'entrepreneur par lettre recommandée
avec accusé de réception s'il entend demander un prét pour
payer en totalité ou en partie les travaux. Faute de quoi, il est
réputé ne pas emprunter et perdre le bénéfice des dispositions
de la loi n°® 79-596 sur le crédit immobilier et de la loi n° 76-22
sur le crédit & la consommation.

3 - CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Les travaux seront conformes aux spécifications des
normes et DTU en vigueur au jour de l'offre. En cas de
dérogation a ces documents, demandée par le maltre de
I'ouvrage, aucune garantie ne pourra

s'appliquer a ces travaux.

3.2 L'entreprise n'est assurée que pour la couverture des
risques mettant en jeu sa responsabilité. L'attestation
d'assurance sera fournie sur demande.

33 Il ne pourra étre fait grief a [I'entrepreneur des
conséquences dues a I'état méme des ouvrages sur lesquels
seront exécutés les travaux.

3.4 Le délai d'exécution prévu a I'offre commencera a courir a
compter de la réception par I'entreprise de l'acompte a la
commande.

3.5 Le délai d'exécution sera prolongé de plein droit dans les
cas prévus par la Norme NF P03-001, en cas de retard dans la
mise a disposition des locaux, et dans le cas prévu a l'article
9.2.

3.6 L'eau, l'électricité, les accés, les aires de stockage et
d'installation nécessaires a la réalisation des travaux seront
mis a la disposition de I'entreprise en quantités suffisantes,
gratuitement et a proximité des travaux.

4 - REMUNERATION DE L'ENTREPRENEUR

4.1 Sauf stipulations contraires, les travaux prévus a la
présente offre seront toujours estimatifs et ne sauraient, en
aucun cas, étre considérés comme définitifs.

4.2 La facturation définitive correspondra au montant du
décompte définitif établi par I'entreprise en prenant en compte
les travaux réellement exécutés, y compris les éventuels
travaux supplémentaires.

4.3 Clause de propriété . Le transfert de propriété est
subordonné au paiement intégral du prix des marchandises
livrées. (Loi du 12 Mars 1980)

5§ - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, URGENTS O0OU
IMPREVISIBLES

6.1 Tous travaux non prévus explicitement dans I'offre seront
considérés comme travaux supplémentaires; toutefois
I'entrepreneur devra exiger la signature d'un avenant avant
leur exécution.

6.2 L'entrepreneur est habilité a prendre en cas d'urgence,
toutes dispositions conservatoires nécessaires, sous réserve
d'en informer le maitre de I'ouvrage.

6 - HYGIENE ET SECURITE

6.1 Des locaux décents a usage de vestiaires, réfectoire et wc
devront étre mis a la disposition du personnel de I'entreprise
par les soins du maitre de l'ouvrage en gquantités suffisantes,

gratuitement et & proximité des travaux. Le chantier devra étre
équipé d'un branchement d'eau potable et d'une arrivée de
courant. En cas dimpossibilité ou d'insuffisance, les
installations nécessaires seront facturées au maitre de
I'ouvrage.

6.2 L'entrepreneur ne peut étre tenu d'effectuer des travaux
dont I'exécution présenterait un caractére dangereux, sans
que soient mis en place les systémes de prévention
réglementaires.

7 - RECEPTION DES TRAVAUX

7.1 La réception totale ou partielle des travaux a lieu dés leur
achévement. Elle est prononcée a la demande de
I'entrepreneur, par le maitre de l'ouvrage, avec ou sans
réserves.

7.2 A défaut elle résulterait automatiquement de la prise de
possession des lieux par le maitre de l'ouvrage.

7.3 La réception libére I'entrepreneur de toutes les obligations
contractuelles autres que les garanties légales.

7.4 Les motifs de refus de réception doivent étre précisés par
lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois
jours suivants la demande de I'entreprise. Si la visite a eu lieu,
les motifs doivent étre indiqués sur le procés-verbal de refus.
7.5 Si la réception doit intervenir judiciairement, les frais
correspondants seront a la charge du maitre de l'ouvrage.

8- PAIEMENTS

8.1 A la commande, acompte de 30 % du montant du devis.
En cours de travaux, I'entreprise pourra demander le paiement
d'acomptes au prorata de 'avancement.

En fin de travaux, facturation du solde.

8.2 |l n'y aura pas de retenue de garantie.

8.3 Les demandes de paiements et factures seront réglées a
I'entreprise par chéque sous 8 jours aprés leur réception.
Pénalités pour retard de paiement : 1.5 fois le taux Iégal en
vigueur, en cas de dépassement du délai de paiement, aprés
mise en demeure.

8.4 En cas de non paiement a échéance, I'entrepreneur pourra
suspendre les travaux dans un délai de 2 jours, aprés mise en
demeure préalable au maitre de I'ouvrage restée infructueuse.
8.5 L'entreprise ne consent pas d’escompte.

9- GARANTIES DE L ENTREPRISE

9.1 L'entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a
exécuté jusqu'a l'entier paiement de la créance née du
marché. Cette disposition ne fait pas obstacle a la prise de
possession de l'ouvrage et ne modifie pas les obligations de
I'entrepreneur telles que fixées aux articles 1788, 1792 et
suivants et 2270 du Code civil.

9.2 Pour les marchés passés pour la satisfaction de besoins
ressortissant a une activité professionnelle, lorsque le montant
des ftravaux, déduction faite de lacompte versé a la
commande, est supérieur & 15245 €uros H.T., le maitre de
I'ouvrage fournit, au plus tard a l'expiration d'un délai de 15
jours suivant la conclusion du marché, le cautionnement visé
au troisieme alinéa de l'article 1799-1 du Code civil, sauf en
cas de prét spécifique, si celui-ci est affecté au reglement
direct de I'entreprise.

Tant que le cautionnement ou l'attestation du prét n'est pas
fourni, I'entrepreneur ne commencera pas les travaux. Le délai
d'exécution est prolongé en conséquence.

10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

10.1 Les études, devis et documents de toute nature remis ou
envoyés par l'entreprise restent toujours son entiére propriété,
ils doivent étre rendus sur sa demande.

10.2 L'entreprise conserve intégralement la propriété
intellectuelle de ses études, qui ne peuvent étre
communiquées, ni reproduites, ni exécutées, sans son
autorisation écrite.

11 - CONTESTATIONS

11.1 Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux
conditions du marchg, l'autre partie la met en demeure d'y
satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
11.2 En cas de difficultés pour I'exécution du présent marché,
les parties conviennent de saisir, pour avis, I'Office du
Batiment et des Travaux Publics de la Charente.

11.3 Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront
portés devant le tribunal du lieu du domicile de I'entreprise qui
exécute les travaux.




