

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 8 - CARRELAGE/FAIENCE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.1	GENERALITES					
8.1.1	DEFINITION DE L'OPERATION					
8.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
8.1.3	CARRELAGES					
8.1.3.1	Généralités.					
8.1.3.2	Planéité.					
8.1.4	REVETEMENTS DE FAIENCE					
8.1.4.1	Généralités.					
8.1.5	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
8.1.5.1	Pendant la période de préparation.					
8.1.5.2	Avant début d'exécution.					
8.1.5.3	Pendant l'exécution.					
8.1.6	PREPARATION DES SOLS-NIVEAUX					
8.1.7	EXECUTION					
8.1.8	STOCKAGE DES MATERIAUX					
8.1.9	NETTOYAGE-PROTECTION					
8.1.10	CLAUSES PARTICULIERES					
8.1.11	MISE EN OEUVRE					
8.1.11.1	Mise en oeuvre					
8.1.12	QUALITE DES MATERIAUX					
8.1.12.1	Qualité des matériaux					
8.1.12.2	Eau de gachage					
8.1.12.3	Ciments					
8.1.12.4	Agregats					
8.1.12.5	Colles et mortiers colles					
8.1.13	CLAUSE PARTICULIERE A LA REMISE D'OFFRES					
8.1.14	COORDINATION					
Sous Total						
8.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Sous Total						
8.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
8.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
8.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
8.5	DEMOLITION					
8.5.1	DEMOLITIONS	Ens.	1,00			
Sous Total						
8.6	TRAVAUX PREPARATOIRES					
8.6.1	ENDUIT DE LISSAGE					
8.6.1.1	Type P3.	M ²	111,25			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-18 - Extension de la Mairie

Lot n° 8 - CARRELAGE/FAIENCE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.7	CARRELAGE INTERIEUR COLLE					
8.7.1	CARRELAGE CEMENTI FINITION NATURELLE					
8.7.1.1	De format 45x45 cm	M ²	111,25			
8.7.1.1.1	P.V. pour joint epoxy	P.M.				
8.7.2	JOINTOIEMENT	Ens.	1,00			
Sous Total						
8.8	OUVRAGES DE FINITION					
8.8.1	PROFILES METALLIQUES					
8.8.1.1	Barres de seuils.	ML	0,90			
Sous Total						
8.9	FAIENCES					
8.9.1	SOUS-COUCHE DE PROTECTION	M ²	1,50			
8.9.2	REVETEMENTS MURAUX (lcolori)					
8.9.2.1	Surfaces courantes.	M ²	1,50			
8.9.3	JOINTOIEMENT ETANCHE	Ens.	1,00			
Sous Total						
8.10	DIVERS					
8.10.1	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
8.11	NETTOYAGE					
8.11.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
8.11.2	DECAPAGE DES JOINTS EPOXY	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2