

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.1	GENERALITES					
3.1.1	OBJET DU MARCHE					
3.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
3.1.2.1	Normes générales					
3.1.2.2	Normes d'aciers					
3.1.2.3	Normes des produits					
3.1.2.4	Normes dimensionnelles					
3.1.2.5	Protection des métaux					
3.1.3	MISE EN OEUVRE					
3.1.3.1	Etude-dessins d'exécution					
3.1.3.2	Hypothèse de calcul					
3.1.3.3	Protection contre la corrosion					
3.1.3.4	Frais-risques-périls					
3.1.3.5	Mise à la terre des ossatures					
3.1.3.6	Stockage des matériaux					
3.1.3.7	Nature des aciers					
3.1.3.8	Pièces de fixation-joints					
3.1.3.9	Soudage et agrément des soudeurs					
3.1.3.10	Epreuves et réception des ouvrages					
3.1.4	COORDINATION					
Sous Total						
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Sous Total						
3.3	ETUDES TECHNIQUES					
3.3.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00			
Sous Total						
3.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
3.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
3.5	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
3.6	CHARPENTE METALLIQUE DE L'AUVENT					
3.6.1	CHARPENTE METALLIQUE DE L'AUVENT					
3.6.1.1	Ossature métallique.	Ens.	1,00			
Sous Total						
3.7	OUVRAGES DIVERS DE SERRURERIE					
3.7.1	POTEAUX METALLIQUES					
3.7.1.1	De 2,80 ml de hauteur.	U	2			
3.7.2	GRILLE DE PROTECTION	Ens.	1,00			
3.7.3	BANDEAU AVEC NEZ ARRONDI	ML	22,08			
Sous Total						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.8	DIVERS					
3.8.1	D.O.E	Ens.	1,00			
Sous Total						
3.9	NETTOYAGE					
3.9.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 2