

## **QUANTITATIF**

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

### **Lot n° 8 - CARRELAGE**

<b>Code</b>	<b>Désignation</b>	<b>Unité</b>	<b>Quantité</b>	<b>Qté Entreprise</b>	<b>P.U. HT</b>	<b>Montant</b>
8.1	GENERALITES					
8.1.1	DEFINITION DE L'OPERATION					
8.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
8.1.3	CARRELAGES					
8.1.3.1	Généralités.					
8.1.3.2	Planéité.					
8.1.4	REVETEMENTS DE FAIENCE					
8.1.4.1	Généralités.					
8.1.5	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
8.1.5.1	Pendant la période de préparation.					
8.1.5.2	Avant début d'exécution.					
8.1.5.3	Pendant l'exécution.					
8.1.6	PREPARATION DES SOLS-NIVEAUX					
8.1.7	EXECUTION					
8.1.8	STOCKAGE DES MATERIAUX					
8.1.9	NETTOYAGE-PROTECTION					
8.1.10	CLAUSES PARTICULIERES					
8.1.11	MISE EN OEUVRE					
8.1.11.1	Mise en oeuvre					
8.1.12	QUALITE DES MATERIAUX					
8.1.12.1	Qualité des matériaux					
8.1.12.2	Eau de gachage					
8.1.12.3	Ciments					
8.1.12.4	Agregats					
8.1.12.5	Colles et mortiers colles					
8.1.13	CLAUSE PARTICULIERE A LA REMISE D'OFFRES					
8.1.14	COORDINATION					
<b>Sous Total</b>						
8.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
<b>Sous Total</b>						
8.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
8.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00			
<b>Sous Total</b>						
8.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
<b>Sous Total</b>						
8.5	TRAVAUX PREPARATOIRES					
8.5.1	ENDUIT DE LISSAGE					
8.5.1.1	Type P3.	M <sup>2</sup>	52,40			
<b>Sous Total</b>						
8.6	CARRELAGE INTERIEUR COLLE					
8.6.1	CARRELAGE TIMAKER (Progeto)					
8.6.1.1	De format 20x20cm	M <sup>2</sup>	52,40			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 16/05/2014

143, rue de Montmoreau - 16 000 Angoulême

Page : 1

## **QUANTITATIF**

Affaire : 2013-17 - Extension d'une Salle Polyvalente

### **Lot n° 8 - CARRELAGE**

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
8.6.1.1.1	P.V. pour joint époxy					
8.6.2	REPRISE DE CARRELAGE	M <sup>2</sup>	20,00			
8.6.3	JOINTOIEMENT	Ens.	1,00			
<b>Sous Total</b>						
8.7	PLINTHES					
8.7.1	PLINTHES TIMAKER	ML	66,50			
8.7.2	JOINTOIEMENT	ML	66,50			
<b>Sous Total</b>						
8.8	OUVRAGES DE FINITION					
8.8.1	PROFILES METALLIQUES					
8.8.1.1	Barres de seuils.	ML	2,70			
<b>Sous Total</b>						
8.9	DIVERS					
8.9.1	D.O.E	Ens.	1,00			
<b>Sous Total</b>						
8.10	NETTOYAGE					
8.10.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00			
8.10.2	DECAPAGE DES JOINTS EPOXY	M <sup>2</sup>	52,40			
<b>Sous Total</b>						
<b>TOTAL H.T. En Euros</b>						
TVA à 19,60 %						
<b>TOTAL T.T.C. En Euros</b>						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte