QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal
Lot n°® 8 - DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS

Code Désignation Unité | Quantité Qté. P.U. HT Montant

Entreprise

8.1 GENERALITES

8.1.1 OBJET DU MARCHE

8.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES

8.1.3 CLOISONS SECHES ET DOUBLAGES

8.1.3.1 Tragage et implantation

8.1.3.2 Liaison avec les huisseries

8.1.3.3 Charges lourdes

8.1.34 Traitement des joints

8.1.35 Planitude locale

8.1.3.6 Planitude générale

8.1.3.7 Verticalité

8.14 FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL

8.1.4.1 Généralités

8.1.4.2 Planéité générale

8.14.3 Horizontalité

8.1.5 PLATRERIE

8.151 Normes

8.1.5.2 Etat des supports

8.1.5.3 Exécution des enduits au platre

8.154 Planitude des enduits au platre

8.1.5.5 Verticalité

8.1.5.6 Dureté

8.1.5.7 Epaisseur des enduits platre

8.1.6 FAUX-PLAFONDS SUSPENDUS

8.1.6.1 CHOIX DES PROCEDES

8.1.6.2 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

8.1.6.2.1 Pendant la période de préparation.

8.1.6.2.2 Pendant I'éxécution.

8.1.6.3 QUALITE DES MATERIAUX-MISE EN OEUVRE
8.1.6.3.1 Généralités.

8.1.6.3.2 Protection des métaux férreux.

8.1.6.3.3 Mise a la terre.

8.1.6.34 Plan de calpinage.

8.1.6.3.5 Conditions de mise en oeuvre.

8.1.6.3.6 Pose des faux plafonds.

8.1.6.3.7 Frais, risques et périls.

8.1.6.3.8 Stockage des matériaux.

8.1.6.3.9 Fleche.

8.1.6.3.10 Résistance au feu.

8.1.7 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

8.1.7.1 Pendant la periode de préparation.

8.1.7.2 Avant début d'éxécution.

8.1.7.3 Pendant I'éxécution.

8.1.7.4 Nettoyage du chantier.

8.1.8 ETUDES-DESSINS D'EXECUTION

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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Code Désignation Unité | Quantité Entr(gté' P.U. HT Montant
prise
8.1.9 RECEPTION DES TRAVAUX
8.1.10 ESSAIS ET CONTROLES
8.1.11 COORDINATION
Sous Total
| 8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES | |
Sous Total
8.3 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE
8.3.1 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE Ens. 1,00
Sous Total
| 84 NOTA IMPORTANT M |
Sous Total
8.5 DOUBLAGES
85.1 DOUBLAGE DE MURS EXTERIEURS, DE 100+ BA13
PAR ISOLANTS SUR MONTANTS METALLIQUES
8.5.1.1 Surfaces courantes: M2 57,19
8.5.1.2 P.V. pour pose des portes intérieures U 1
8513 (F;gé\sour plaques hydrofugées type PPM dans pieces |, , 25,03
8.5.2 DOUBLAGE COLLE INTERIEUR
8.5.2.1 Sur mur agglo, surfaces courantes: M2 13,69
8.5.2.2 (F;gé\sour plaques hydrofugées type PPM dans pieces |, , 13,69
Sous Total
8.6 CLOISONS DE DISTRIBUTION
8.6.1 CLOISONS DE DISTRIBUTION 72/48
8.6.1.1 Surfaces courantes: M2 49,35
8.6.1.2 (F;gé\sour plaques hydrofugées type PPM dans pieces |, , 83,86
8.6.1.3 P.V. pour pose des portes intérieures U 6
8.6.1.4 P.V pour isolation phonique des cloisons de 45 mm P.M
8.6.2 PROTECTION DES ANGLES SAILLANTS Ens. 1,00
Sous Total
8.7 FAUX-PLAFONDS
8.7.1 FAUX-PLAFONDS PLACOSTIL
8.7.1.1 Surfaces courantes: M2 41,10
Sous Total
8.8 ISOLATION
8.8.1 ISOLATION THERMIQUE EN ROULEAUX
8.8.1.1 De 260mm d'épaisseur M2 41,10
Sous Total
8.9 DIVERS
8.9.1 HABILLAGES DE BATI-SUPPORT U 2
8.9.2 HABILLAGES DIVERS ML 10,00
Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal
Lot n°® 8 - DOUBLAGES-CLOISONS-PLAFONDS

Code Désignation Unité | Quantité Entr(g:)érise P.U. HT Montant
8.9.3 D.O.E Ens. 1,00
Sous Total
TOTAL H.T. En Euros
TVA a 19,60 %
TOTAL T.T.C. En Euros
Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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