
 

QUANTITATIF
Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire  et ses cuisines

Lot n° 9 - CARRELAGE-FAIENCE

Code Désignation Unité Quantité Qté
Entreprise P.U. HT Montant

9.1 GENERALITES

9.1.1 DEFINITION DE L'OPERATION

9.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES

9.1.3 PLANEITES

9.1.4 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

9.1.4.1 Pendant la période de préparation.

9.1.4.2 Avant début d'éxécution.

9.1.4.3 Pendant l'éxécution.

9.1.5 PREPARATION DES SOLS-NIVEAUX

9.1.6 CARRELAGES

9.1.6.1 Généralités.

9.1.6.2 Planéité.

9.1.7 REVETEMENTS DE FAIENCE

9.1.7.1 Généralités.

9.1.8 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

9.1.8.1 Pendant la période de préparation.

9.1.8.2 Avant début d'éxécution.

9.1.8.3 Pendant l'éxécution.

9.1.9 PREPARATION DES SOLS-NIVEAUX

9.1.10 EXECUTION

9.1.11 STOCKAGE DES MATERIAUX

9.1.12 NETTOYAGE-PROTECTION

9.1.13 CLAUSES PARTICULIERES

9.1.14 MISE EN OEUVRE

9.1.14.1 Mise en oeuvre

9.1.15 QUALITE DES MATERIAUX

9.1.15.1 Qualité des matériaux

9.1.15.2 Eau de gachage

9.1.15.3 Ciments

9.1.15.4 Agregats

9.1.15.5 Colles et mortiers colles

9.1.16 CLAUSE PARTICULIERE A LA REMISE D'OFFRES

9.1.17 COORDINATION

9.2 DESCRITION DES OUVRAGES

9.3 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE

9.3.1 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE Ens. 1,00

Sous Total

9.4 NOTA IMPORTANT P.M

Sous Total

9.5 DEMOLITIONS ET DEPOSES

9.5.1 DEMOLITIONS-DEPOSES

9.5.1.1 Dépose du sol carrelé M² 18,27

9.5.1.2 Dépose de la faïence murale Ens. 1,00

Sous Total

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
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QUANTITATIF
Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire  et ses cuisines

Lot n° 9 - CARRELAGE-FAIENCE

Code Désignation Unité Quantité Qté
Entreprise P.U. HT Montant

9.6 TRAVAUX PREPARATOIRES

9.6.1 ENDUIT DE LISSAGE

9.6.1.1 Type P3. M² 25,21

9.6.2 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

9.6.2.1 Surface courante M² 25,21

9.6.3 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE

9.6.3.1 Surfaces courantes. M² 25,21

Sous Total

9.7 CARRELAGE INTERIEUR COLLE

9.7.1 CARRELAGE TIMAKER FINITION NATURALE

9.7.1.1 De format 30x30 cm M² 25,21

9.7.1.2 P.V pour jointoiement epoxy Ens. 1,00

9.7.1.3
P.V pour nettoyage du carrelage au "PS87" et au
"Deterdec" Ens.

1,00

9.7.2 POSE SIPHONS DE SOL U 3

9.7.3 PROFILES METALLIQUES SCHLUTER TENO-T

9.7.3.1 Barres de seuils. ML 3,60

9.7.4 PLINTHES TIMAKER DE MIRAGE

9.7.4.1 Surface courante ML 31,20

9.7.4.2 Jointoiement Ens. 1,00

Sous Total

9.8 FAIENCES

9.8.1 SOUS-COUCHE DE PROTECTION M² 87,94

9.8.1.1 Primaire d'accrochage PM

9.8.1.2 Résine PM

9.8.1.3 Bande d'étanchéité PM

9.8.1.4 Encollage PM

9.8.2 REVETEMENTS MURAUX (Icolori)

9.8.2.1 Sur 60cm de haut M² 4,11

9.8.2.2 Sur toute la hauteur M² 83,83

9.8.2.3 P.V. pour profils cornières PVC. Ens. 1,00

9.8.2.4 P.V pour jointoiement epoxy Ens. 1,00

9.8.2.5
P.V pour nettoyage du carrelage au "PS87" et au
"Deterdec" Ens.

1,00

9.8.3 PROFILES SCHLUTER-RONDEC-PRO ML 10,40

Sous Total

9.9 DIVERS

9.9.1 D.O.E Ens. 1,00

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros
TVA à 19,60 %

TOTAL T.T.C. En Euros

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
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