QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines
Lot n°® 9 - CARRELAGE-FAIENCE
Code Désignation Unité | Quantité Qté. P.U. HT Montant
Entreprise
9.1 GENERALITES
9.1.1 DEFINITION DE L'OPERATION
9.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES
9.1.3 PLANEITES
9.14 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR
9.14.1 Pendant la période de préparation.
9.1.4.2 Avant début d'éxécution.
9.14.3 Pendant I'éxécution.
9.15 PREPARATION DES SOLS-NIVEAUX
9.1.6 CARRELAGES
9.1.6.1 Généralités.
9.1.6.2 Planéité.
9.1.7 REVETEMENTS DE FAIENCE
9.1.7.1 Généralités.
9.1.8 OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR
9.1.8.1 Pendant la période de préparation.
9.1.8.2 Avant début d'éxécution.
9.1.8.3 Pendant I'éxécution.
9.1.9 PREPARATION DES SOLS-NIVEAUX
9.1.10 EXECUTION
9.1.11 STOCKAGE DES MATERIAUX
9.1.12 NETTOYAGE-PROTECTION
9.1.13 CLAUSES PARTICULIERES
9.1.14 MISE EN OEUVRE
9.1.14.1 Mise en oeuvre
9.1.15 QUALITE DES MATERIAUX
9.1.15.1 Qualité des matériaux
9.1.15.2 Eau de gachage
9.1.15.3 Ciments
9.1.154 Agregats
9.1.155 Colles et mortiers colles
9.1.16 CLAUSE PARTICULIERE A LA REMISE D'OFFRES
9.1.17 COORDINATION
9.2 DESCRITION DES OUVRAGES
9.3 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE
9.31 HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE Ens. 1,00
Sous Total
\ 9.4 NOTA IMPORTANT ‘p.M \
Sous Total
9.5 DEMOLITIONS ET DEPOSES
9.5.1 DEMOLITIONS-DEPOSES
9.5.1.1 Dépose du sol carrelé M2 18,27
9.5.1.2 Dépose de la faience murale Ens. 1,00
Sous Total
Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines
Lot n°® 9 - CARRELAGE-FAIENCE
Code Désignation Unité | Quantité Entr(gté' P.U. HT Montant
prise
9.6 TRAVAUX PREPARATOIRES
9.6.1 ENDUIT DE LISSAGE
9.6.1.1 Type P3. M2 25,21
9.6.2 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
9.6.2.1 Surface courante M2 25,21
9.6.3 ETANCHEITE SOUS CARRELAGE
9.6.3.1 Surfaces courantes. M2 25,21
Sous Total
9.7 CARRELAGE INTERIEUR COLLE
9.7.1 CARRELAGE TIMAKER FINITION NATURALE
9.7.11 De format 30x30 cm M2 25,21
9.7.1.2 P.V pour jointoiement epoxy Ens. 1,00
" " 1,00
9713 f’b\étgségcrlettoyage du carrelage au "PS87" et au Ens.
9.7.2 POSE SIPHONS DE SOL U 3
9.7.3 PROFILES METALLIQUES SCHLUTER TENO-T
9.7.3.1 Barres de seuils. ML 3,60
9.74 PLINTHES TIMAKER DE MIRAGE
9.7.4.1 Surface courante ML 31,20
9.7.4.2 Jointoiement Ens. 1,00
Sous Total
9.8 FAIENCES
9.8.1 SOUS-COUCHE DE PROTECTION M2 87,94
9.8.1.1 Primaire d'accrochage PM
9.8.1.2 Résine PM
9.8.1.3 Bande d'étanchéité PM
9.8.1.4 Encollage PM
9.8.2 REVETEMENTS MURAUX (Icolori)
9.8.2.1 Sur 60cm de haut M2 4,11
9.8.2.2 Sur toute la hauteur M2 83,83
9.8.2.3 P.V. pour profils corniéres PVC. Ens. 1,00
9.8.2.4 P.V pour jointoiement epoxy Ens. 1,00
" " 1,00
9825 f’b\étgségcrlettoyage du carrelage au "PS87" et au Ens.
9.8.3 PROFILES SCHLUTER-RONDEC-PRO ML 10,40
Sous Total
9.9 DIVERS
9.9.1 D.O.E Ens. 1,00
Sous Total
TOTAL H.T. En Euros
TVA a 19,60 %
TOTAL T.T.C. En Euros
Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
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