

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
3.1	GENERALITES					
3.1.1	OBJET DU MARCHE					
3.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
3.1.2.1	Normes générales					
3.1.2.2	Normes d'aciers					
3.1.2.3	Normes des produits					
3.1.2.4	Normes dimensionnelles					
3.1.2.5	Protection des métaux					
3.1.3	MISE EN OEUVRE					
3.1.3.1	Etude-dessins d'exécution					
3.1.3.2	Hypothèse de calcul					
3.1.3.3	Protection contre la corrosion					
3.1.3.4	Frais-risques-périls					
3.1.3.5	Mise à la terre des ossatures					
3.1.3.6	Stockage des matériaux					
3.1.3.7	Nature des aciers					
3.1.3.8	Pièces de fixation-joints					
3.1.3.9	Soudage et agrément des soudeurs					
3.1.3.10	Epreuves et reception des ouvrages					
3.1.4	COORDINATION					
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.3	ETUDES TECHNIQUES					
3.3.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00	1,00	400,00	400,00
	Sous Total					400,00
3.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
3.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	152,00	152,00
	Sous Total					152,00
3.5	NOTA IMPORTANT	P.M				
3.5.1	OSSATURE PORTEUSE METALLIQUE.					
3.5.1.1	Pannes principales HEA de 5.98ML	Ens.	1,00	1,00	462,00	462,00
3.5.1.2	Panne faîtière et sablière	Ens.	1,00	1,00	462,00	462,00
3.5.1.3	P.V. pour consoles pour auvent en porte-à-faux	ML	1,66	1,66	843,00	1399,38
3.5.1.4	Empannage.	Ens.	1,00	1,00	901,62	901,62
3.5.1.5	Contreventements verticaux	Ens.	1,00	1,00	1976,00	1976,00
3.5.1.6	Contreventements horizontaux pour poutre au vent.	Ens.	1,00	1,00	982,00	982,00
3.5.1.7	Eléments de stabilité et de finition	Ens.	1,00	1,00	1261,00	1261,00
3.5.1.8	Finition anti-rouille, prêt à peindre.	Ens.	1,00	1,00	304,00	304,00
3.5.1.9	Renfort pour supportage des caissons et gaines	Ens.	1,00	1,00	280,00	280,00
3.5.1.10	Habillage divers	Ens.	1,00	1,00	100,00	100,00
	Sous Total					8106,00
3.6	DIVERS					
3.6.1	D.O.E	Ens.	1,00	1,00	90,00	90,00
	Sous Total					90,00

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

Le : 23/01/2013

GOUEDO - Architecte
143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
	TOTAL H.T. En Euros					8748,00
	TVA à 19,60 %					1714,61
	TOTAL T.T.C. En Euros					10462,61

SA. TROISEL
70 rue des Carnettes - BP 70704
16430 CHAMPNIERS
Tél. : 05 45 68 68 93 - Fax : 05 45 68 41 48
Siret 396 420 119 00010 - APE 2511Z

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entrepris	P.U. HT	Montant
3.1	GENERALITES					
3.1.1	OBJET DU MARCHE					
3.1.2	DOCUMENTS TECHNIQUES-NORMES					
3.1.2.1	Normes générales					
3.1.2.2	Normes d'aciers					
3.1.2.3	Normes des produits					
3.1.2.4	Normes dimensionnelles					
3.1.2.5	Protection des métaux					
3.1.3	MISE EN OEUVRE					
3.1.3.1	Etude-dessins d'exécution					
3.1.3.2	Hypothèse de calcul					
3.1.3.3	Protection contre la corrosion					
3.1.3.4	Frais-risques-périls					
3.1.3.5	Mise à la terre des ossatures					
3.1.3.6	Stockage des matériaux					
3.1.3.7	Nature des aciers					
3.1.3.8	Pièces de fixation-joints					
3.1.3.9	Soudage et agrément des soudeurs					
3.1.3.10	Epreuves et reception des ouvrages					
3.1.4	COORDINATION					
3.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.3	ETUDES TECHNIQUES					
3.3.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
Sous Total						1 200,00 €
3.4	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
3.4.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	120,00 €	120,00 €
Sous Total						120,00 €
3.5	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
3.6	CHARPENTE METALLIQUE SUR L'ATELIER					
3.6.1	Ossature métallique sur la partie "entrepot" et "auvent" comprenant:					
3.6.1.1	4 portiques de portée 10.40ML	U	4	4,00	2 104,00 €	8 416,00 €
3.6.1.2	Pannes principales HEA	ML	68,40	68,40	18,00 €	1 231,20 €
3.6.1.3	Panne faîtière et sablière	ML	51,30	51,30	18,00 €	923,40 €
3.6.1.4	Empannage	P.M				
3.6.1.5	Contreventements verticaux	P.M				
3.6.1.6	Contreventements horizontaux pour poutres au vent.	P.M				
3.6.1.7	Eléments de stabilité et de finition.	P.M				
3.6.1.8	Finition anti-rouille	P.M				
3.6.1.9	P.V. chevêtre pour sorties de toiture et lanterneaux	U	2	2,00	248,00 €	496,00 €
3.6.1.10	Renfort pour supportage des caissons et gaines	P.M				
3.6.2	Ossature métallique comprenant sur la partie "Atelier" et "Vestiaires"					
3.6.2.1	Cours de pannes de type IPE	ML	35,28	35,28	18,00 €	635,04 €

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 22/01/2013

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 1

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 3 - CHARPENTE METALLIQUE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entrepris	P.U. HT	Montant
3.6.2.2	Panne faîtière et sablière	ML	26,46	26,46	18,00 €	476,28 €
3.6.2.3	Empannage	P.M				
3.6.2.4	Contreventements verticaux	P.M				
3.6.2.5	Contreventements horizontaux pour poutres au vent.	P.M				
3.6.2.6	Eléments de stabilité et de finition.	P.M				
3.6.2.7	Finition anti-rouille	P.M				
3.6.2.8	Renfort pour supportage des caissons et gaines	P.M				
3.6.2.9	P.V. chevêtre pour sorties de toiture et lanternes	U	1	1,00	248,00 €	248,00 €
3.6.2.10	Bandeaux d'habillage	P.M				
Sous Total						12 425,92 €
3.7	DIVERS					
3.7.1	D.O.E	Ens.	1,00	1,00	240,00 €	240,00 €
Sous Total						240,00 €
3.8	NETTOYAGE					
3.8.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	320,00 €	320,00 €
Sous Total						320,00 €
TOTAL H.T. En Euros						14 305,92 €
TVA à 19,60 %						2 803,96 €
TOTAL T.T.C. En Euros						17 109,88 €

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

SA. TROISEL
 70 rue des Camélias - BP 70704
 16430 CHAMPNIERS
 Tél. : 05 45 68 66 99 - Fax : 05 45 68 41 46
 Siret 396 420 119 00010 - APE 2511Z

