

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C01 - Aménagement d'un restaurant scolaire et ses cuisines

Lot n° 5 - SERRURERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.1	GENERALITES					
5.1.1	OBJET DU MARCHE					
5.1.2	PROCEDE DE CONSTRUCTION					
5.1.3	NORMES ET D.T.U					
5.1.4	MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE					
5.1.5	PROTECTION DES METAUX					
5.1.6	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION					
5.1.7	OBLIGATION DU CONSTRUCTEUR					
5.1.7.1	Pendant la période de préparation.					
5.1.7.2	Avant le début de l'exécution.					
5.1.7.3	Pendant l'exécution.					
5.1.8	ESSAIS ET CONTROLES					
5.1.9	ECHANTILLONS					
5.1.10	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES					
Sous Total						
5.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
Sous Total						
5.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
5.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00		120,00
Sous Total						120,00
5.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
Sous Total						
5.5	GARDE-CORPS EXTERIEURS					
5.5.1	GARDE-CORPS EXTERIEUR EN ACIER GALVANISE AVEC BARREAUDAGE HORIZONTAL					
5.5.1.1	Surfaces courantes	ML	13,86	16,30	192,00	3129,60
5.5.1.1.1	P.V. suivant pente.	ML	5,70	8,40	17,00	142,80
5.5.1.1.2	P.V. pour tôle larmée de 50cm en partie basse sur partie horizontale.	ML	8,16	7,90	12,00	94,80
Sous Total						3367,20
5.6	FAUX-PLAFONDS METALLIQUES					
5.6.1	FAUX-PLAFONDS METALLIQUES LUXALON 150 F	M²	10,52	10,60	52,00	551,20
Sous Total						551,20
5.7	DIVERS					
5.7.1	D.O.E	Ens.	1,00	1,00		180,00
Sous Total						180,00
TOTAL H.T. En Euros						4218,40
TVA à 19,60 %						826,81
TOTAL T.T.C. En Euros						5045,21

SA. TROISEL
70 rue des Camélias - BP 78704
16430 CHAMPNIERS
Tél. : 05 45 68 66 99 - Fax : 05 45 68 41 48
Siret 396 420 119 00010 - APE 2511Z

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 5 - BARDAGE-SERRURERIE-PORTES

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.1	GENERALITES					
5.1.1	OBJET DU MARCHE					
5.1.2	PROCEDE DE CONSTRUCTION					
5.1.3	NORMES-DOCUMENTS TECHNIQUES					
5.1.4	PLANS D'EXECUTION					
5.1.5	NORMES ET D.T.U					
5.1.6	MATERIAUX ET MISE EN OEUVRE					
5.1.7	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR					
5.1.7.1	Pendant la période de préparation.					
5.1.7.2	Avant début d'exécution.					
5.1.7.3	Pendant l'exécution.					
5.1.8	ESSAIS ET CONTROLES					
5.1.9	CORDINATION					
	Sous Total					
5.2	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
	Sous Total					
5.3	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE					
5.3.1	HYGIENE-SECURITE ET NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	160,00	160,00
	Sous Total					160,00
5.4	NOTA IMPORTANT	P.M				
	Sous Total					
5.5	ETUDES TECHNIQUES					
5.5.1	ETUDE TECHNIQUE ET QUANTITATIVE	Ens.	1,00	1,00	320,00	320,00
	Sous Total					320,00
5.6	BARDAGE					
5.6.1	BARDAGE EXTERIEUR VERTICAL SIMPLE PEAU					
5.6.1.1	Surfaces courantes compris ossature	M²	171,26	172,9	22,85	3930,77
5.6.1.2	Bavette d'arrêt de bardage en rive.	Ens.	1,00	1,00	510,00	510,00
5.6.1.3	Linteau et sous-face	Ens.	1,00	1,00	228,00	228,00
5.6.1.4	Jambage	Ens.	1,00	1,00	356,00	356,00
5.6.1.5	Angles saillants	Ens.	1,00	1,00	468,00	468,00
5.6.1.6	P.V pour réservation d'ouvertures (encadrements à prévoir)	Ens.	1,00	1,00	180,00	180,00
5.6.1.7	Habillages divers.	Ens.	1,00	1,00	292,00	292,00
5.6.2	HABILLAGE EN BARDAGE EXTERIEUR VERTICAL SUR MURS AGGLOS					
5.6.2.1	Surfaces courantes	M²	102,29	76,00	25,85	1964,60
5.6.2.2	Bavette d'arrêt de bardage en rive.	Ens.	1,00	1,00	244,00	244,00
5.6.2.3	Linteau et sous-face	Ens.	1,00	1,00	424,00	424,00
5.6.2.4	Jambage	Ens.	1,00	1,00	330,00	330,00
5.6.2.5	Angles saillants	Ens.	1,00	1,00	335,00	335,00
5.6.2.6	P.V pour réservation d'ouvertures (encadrements à prévoir)	Ens.	1,00	1,00	520,00	520,00

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 5 - BARDAGE-SERRURERIE-PORTES

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.6.2.7	Habillages divers.	Ens.	1,00	1,00	327,00	327,00
Sous Total						10.109,37
5.7	PORTES METALLIQUES					
5.7.1	PORTE METALLIQUE A 1 VANTAIL CF 1/2 H					
5.7.1.1	Format 0,90/2,05 ht.	U	4	4,00	990,00	3.960,00
Sous Total						3.960,00
5.8	PORTES SECTIONNELLES					
5.8.1	PORTES SECTIONNELLE AVEC PORTE IS INCORPOREE ET OCULUS A HAUTEUR D'HOMME					
5.8.1.1	Format 4.00/4.00m ht.	U	1	1,00	4.105,00	4.105,00
Sous Total						4.105,00
5.9	PORTES COULISSANTES					
5.9.1	PORTE COULISSANTE METALLIQUE A 2 VANTAIL					
5.9.1.1	Format 3,00/2,50 ht.	U	1	1,00	2.875,00	2.875,00
Sous Total						2.875,00
5.10	ESCALIER ET GARDES-CORPS					
5.10.1	ESCALIER METALLIQUE ET GARDES-CORPS					
5.10.1.1	Escalier intérieur galva	Ens.	1,00	1,00	3.830,00	3.830,00
5.10.1.2	Gardes-corps intérieur galva					
5.10.1.2.1	. En rampant	ML	4,25	4,25	192,00	816,00
5.10.1.2.2	. Avec soubassement plein de 45 cm	ML	4,19	4,19	178,00	745,82
Sous Total						5.391,82
5.11	DIVERS					
5.11.1	D.O.E	Ens.	1,00	1,00	160,00	160,00
Sous Total						160,00
5.12	NETTOYAGE DU CHANTIER					
5.12.1	PROPRETE DU CHANTIER-NETTOYAGE	Ens.	1,00	1,00	320,00	320,00
Sous Total						320,00
TOTAL H.T. En Euros						27.601,19
TVA à 19,60 %						5.390,63
TOTAL T.T.C. En Euros						32.991,82

SA. TROISEL

70 rue des Camélias - BP 70704

16430 CHAMPNIERS

Tél. : 05 45 68 66 99 - Fax : 05 45 68 41 48

Siret 396 426 119 00010 - APE 2511Z

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 11/02/2013

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 2

QUANTITATIF

Affaire : 2013-C02 - Construction d'un Atelier Municipal

Lot n° 5 - BARDAGE-SERRURERIE-PORTES

Code	VARIANTES	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
5.13	OPTION					
5.13.1	PROTECTION ANTI-EFFRACTION					
5.13.1.1	GRILLE DE PROTECTION ANTI-EFFRACTION					
5.13.1.1.1	De format 2.00/1.20ht.	U	1			
5.13.1.1.2	De format 1.00/1.20ht.	U	1			
5.13.1.1.3	De format 2.50/0.60ht.	U	2			
Sous Total						
TOTAL H.T. En Euros						
TVA à 19,60 %						
TOTAL T.T.C. En Euros						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

GOUEDO - Architecte

Le : 11/02/2013

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême

Page : 3