

Et plus généralement tout document qu'il juge utile à la compréhension des process en jeu sur son opération.

Ces informations devront être transmises dès le début de la mission, tout retard dans la fourniture de ces informations entrainera ipso facto un retard du rendu de l'étude.

### 3. Offre financière

| Désignation   | Montant         |
|---|-----------------|
| <b><u>Etude de faisabilité géothermique :</u></b>   |                 |
| Réunion de lancement <ul style="list-style-type: none"> <li>Définition des besoins énergétiques réels du projet</li> <li>Contexte réglementaire</li> <li>Analyse géologique et hydrogéologique</li> <li>Evaluation géothermie sur sondes avec et sans chaussée thermoactive et dimensionnement</li> <li>Evaluation des installations de surface et dimensionnement</li> </ul> | 9 480€ HT       |
| Réunion intermédiaire en visioconférence <ul style="list-style-type: none"> <li>Coûts d'investissement et d'exploitation</li> <li>Bilan économique</li> <li>Bilan environnemental</li> <li>Planning prévisionnel</li> <li>Recommandation sur la régulation</li> </ul>   |                 |
| Réunion de restitution<br>Secrétariat et édition du rapport   |                 |
| <b>Total HT</b>   | <b>9 480 €</b>  |
| <b>TVA 20%</b>  | <b>1 896 €</b>  |
| <b>TOTAL TTC</b>  | <b>11 376 €</b> |

Paiement à réception de la facture suivant l'échéancier suivant :

- Etude : 50% au démarrage (commande), 50% à la remise du rapport

Validité de l'offre : 30 jours

Si cette offre vous convient, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre accord signé ci-dessous par courriel à l'adresse [j.porfirio@geothermaq.com](mailto:j.porfirio@geothermaq.com).

Nota : cette étude est éligible à une aide ADEME pouvant atteindre 70% qui **doit être sollicitée par le maître d'ouvrage avant toute commande** sur le site : <https://agirpourlatransition.ademe.fr/>



Bon pour acceptation de l'offre en application des règles de l'ADEME

|   |      |        |
|---|------|--------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Etude de faisabilité géothermique | € HT | 9 480  |
| Total € HT  |      | 9 480  |
| TVA   |      | 1 896  |
| Total € TTC   |      | 11 376 |

Fait à : *Aussac-Vadalle*  
Date : *3 novembre 2025*  
Nom et qualité du signataire :

Signature et cachet :

*Le Maire,*

*Gérald LIOT*  


Frédéric PASCAUD  
Associé  
Responsable GEOTHERMAQ BORDEAUX