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Programme réalisé
 Puissance de la chaufferie : 2*330 kW bois + 800 kW gaz
 Longueur du réseau de chaleur : 1665 m
 Création d’une chaufferie et du silo : 400 m²

 Alimentation de 5 sous-stations et réfections

 Gestion Technique Centralisée

Objectif énergétique : 
 Contrat de Performance Energétique sur 8 ans

Création d’une chaufferie centrale 
biomasse et d’un réseau de chaleur urbain

NAY(64)

Maître d’ouvrage : Territoire d’énergie 64 

Mandataire : SPIE
Architecte co-traitant, dépôt  PC : LS Architecture
BE cotraitant : SOCOTEC SMART SOLUTIONS

Nos Missions 
 Maîtrise d’œuvre des lots fluides/biomasse/réseau BASE + EXE + CSSI
 Etude de faisabilité thermique et énergétique, accompagnement 

énergétique dans le cadre du CPE
 Déclaration ICPE
 Etudes acoustiques
 Commissionnement et Suivi de la performance énergétique

Montant des travaux : 2 800 000 € HT
Année : Analyse phase APD en cours
Surface : 400 m²



Création réseau chaleur 

La Couronne (16)

Maître d’ouvrage :  Mairie de la Couronne

Assistante à maître d’ouvrage : CRER

Les Opérations :

Création d’un réseau de chaleur et chaufferies bois pour alimenter 

la salle des fêtes, la crèche, le gymnase et un groupe scolaire 

✓ Chaufferie de 2 * 250kW Plaquette forestière, silo enterré

✓ Réseau de chaleur 170mL

✓ 3 sous-stations de chauffage

✓ Réfection des sous-stations et réfection de la production ECS 

solaire avec appoint bois

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur 

Web

Montant de l’opération : 780 000.00 € HT 

Année : 2024 - 2025

Site / Surface : -

Missions
❖ Fluides + Base + EXE + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Création réseau chaleur 

Rivedoux plage (17)

Maître d’ouvrage :  Mairie Rivedoux Plage

Assistante à maître d’ouvrage : Service énergie du 

département 17

Les Opérations :

Création d’un réseau de chaleur et chaufferies bois pour alimenter 

la salle des fêtes, et le groupe scolaire, la crèche 

✓ Chaufferie 2*100kW Granulés

✓ Réseau de chaleur 150mL

✓ 3 sous-stations de chauffage

✓ Réfection et création de sous-stations, et création de réseau de 

chauffage

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur 

Web

✓ Intégration de la chaufferie à la salle des fêtes

Montant de l’opération : 514 000.00 € HT 

Année : 2024 - 2025

Site / Surface : -

Missions
❖ Fluides + Base + EXE + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Création chaufferie bois

Isle en Dodon (31)

Maître d’ouvrage :  Mairie d’Isle en Dodon

Assistante à maître d’ouvrage : SDEHG

Les Opérations :

création d’une chaufferie bois associée à un réseau de chaleur pour 

alimenter 9 bâtiments 

✓ Chaufferie 2 * 220kW plaquette forestière, appoint gaz de 550 kW 

et réseau de chaleur enterré de 540 mL

✓ Création de la chaufferie en secteur ABF en centre-ville

✓ Réfection hydraulique et extension des réseaux de chauffage 

central

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée

Montant de l’opération : 1 430 000.00 € HT 

Année : 2024 - 2025

Site / Surface : -

Missions
❖ Fluides + Base + EXE + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Création d’un réseau de chaleur

Soudan (79)

Maître d’ouvrage :  Ville de Soudan

Assistante à maître d’ouvrage : CRER

Les Opérations :

Création d’un réseau de chaleur et chaufferies bois pour alimenter 

la mairie, la salle des fêtes, la bibliothèque et un hôtel restaurant

✓ Chaufferie 120 kW plaquette forestière, trémie de remplissage et 

silo aérien

✓ Réseau de chaleur 180mL

✓ 3 sous-stations de chauffage

✓ Réfection de sous-stations, et création de réseau de chauffage

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur 

Web

✓ Intégration de la chaufferie en périmètre ABF

Montant de l’opération : 337 000.00 € HT 

Année : 2023 - 2024

Site / Surface : -

Missions
❖ Etude de faisabilité géothermique

❖ Maîtrise d’œuvre complète TCE BASE + EXE



Création d’une chaufferie biomasse

Mugron (40)

Maître d’ouvrage :  Mairie de Mugron

Assistante à maître d’ouvrage : SYDEC

Les Opérations :

Création d’une chaufferie biomasse  dans l’Ecole Primaire René 

Bats 

✓ Chaufferie 70 kW granulés 

✓ Aménagement de la chaufferie dans l’ancienne chaufferie existante

✓ Réfection hydraulique et réseaux de chauffage

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur 

Web

Montant de l’opération : 159 000.00 € HT 

Année : 2023 - 2024

Site / Surface : -

Missions
❖ Fluides + Base + EXE + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Chaufferie Biomasse

Marions (33)

Maître d’ouvrage :  Mairie de Marions

Assistant à  maître d’ouvrage : SDEEG

Les Opérations :

Création d’une chaufferie biomasse pour 3 ensembles de 

logements 

✓ Chaufferie 35 kW granulés et réseau de chaleur enterré de 130 mL

✓ Aménagement de la chaufferie dans un ancien garage

✓ Réfection hydraulique et extension des réseaux de chauffage 

central

✓ Mise en place d’une Gestion Technique

Montant de l’opération : 226 000.00 € HT 

Année : 2023 - 2024

Site / Surface : -

Missions
❖ Fluides – Base + Exe + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Chaufferie Biomasse

Lagorce (33)

Maître d’ouvrage :  Mairie de  Lagorce

Assistant à  maître d’ouvrage : SDEEG

Les Opérations :

Création d’une chaufferie biomasse pour la mairie et le groupe 

scolaire 

✓ Chaufferie préfabriquée avec 2*60 kW granulés et silo

✓ Réfection hydraulique et extension des réseaux de chauffage 

central

✓ Mise en place d’une Gestion Technique

Montant de l’opération : 330 000.00 € HT 

Année : 2023 - 2024

Site / Surface : -

Missions
❖ Fluides – Base + Exe + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Etude de faisabilité comparative multi 

énergie
Commune de Saint Martin de Seignanx  (40)

Maître d’ouvrage :  Ville de ST MARTIN DE SEIGNANX

Assistance à Maître d’ouvrage : SYDEC

Les Opérations :

Etude de faisabilité comparative multi énergie pour la mise en 

œuvre d’un réseau de chaleur alimenté depuis une production à 

énergies renouvelables 

✓ Rapprochement avec les études urbaines en cours

✓ Etude de faisabilité comparative pour la réalisation d’un réseau de 

chaleur/froid ou d’une boucle d’eau tempérée à énergie 

géothermique ou d’une chaufferie biomasse avec RCU

Montant des honoraires : - € HT 

Surface : Etude sur le périmètre de la commune avec 20 ensembles 

construits et à construire

Année : 2023-2024

Missions
❖ Etude de faisabilité géothermique

❖ Etude de faisabilité biomasse

❖ Co-traitant : HYDRO INVEST BET en hydrogéologie



Les Opérations :

✓ Isolation thermique par l’extérieur

✓ menuiseries

✓ isolation intérieure,

✓ relamping

✓ ventilation

Bâtiments concernés : 

✓ La mairie

✓ L’école

✓ Salle d’activités

✓ La cantine
Rénovation énergétique de plusieurs 

bâtiments
La Celle Dunoise (23)

Maître d’ouvrage : Commune de la Celle Dunoise - Représentée 

par le SDEC

Missions 
❖ Mission de maîtrise d’oeuvre

Travaux réalisés en site occupé 

Montant des travaux TCE : 800 000 €HT  

Années : 2023 

Directeur de Projet : M Bregeon.

Chef de Projet : C. Moreau. OPC,

Economie, études TCE : C Moreau



Les Opérations :

Amélioration énergétique des bâtiments du groupe scolaire

et aménagement d’une chaufferie collective aux granulés de bois

✓ Amélioration énergétique comprenant :

✓ Rehausse maçonnerie,

✓ Isolation thermique par l’extérieure

✓ Remplacement de quelques menuiseries extérieures

✓ Mise en œuvre d’un faux plafond 600x600

✓ Renforcement de l’isolation des combles

✓ Création de puits de lumière

✓ Remplacement de l’éclairage

✓ Mise en œuvre d’une ventilation double flux de 2800m3/h

✓ Aménagement chaufferie collective :

✓ Création d’un silo

✓ Dévoiement des réseau EP

✓ Mise en œuvre de menuiseries coupe-feu

✓ Mise en œuvre de plafond coupe-feu

✓ Mise en œuvre de doublage coupe-feu

✓ Création d’une chaufferie aux granulés de bois de 250kW

✓ Création d’un réseau de chaleur

✓ Conversion des chaufferies existantes en sous stations

Amélioration énergétique des 

bâtiments 
Commune de Chaillevette  (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Chaillevette



Amélioration énergétique des 

bâtiments 
Commune de Chaillevette  (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Chaillevette

Missions
❖ Maîtrise d’œuvre complète TCE BASE + EXE

Montant Amélioration énergétique  : 235 000.00 € HT

Montant Chaufferie collective bois :  348 500.00 € HT

Année : 2022-2024

Surface : 515 m²

Amélioration énergétique des 

bâtiments 
Commune de Chaillevette  (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Chaillevette



Installation chaufferie aux granulés de 

bois
Montfort en Chalosse (40)

Maître d’ouvrage :  Mairie de Montfort en Chalosse

Assistance à Maître d’ouvrage : SYDEC

Les Opérations :

Installation d’une chaufferie aux granulés de bois  au groupe 

scolaire Serge Barranx pour alimenter le groupe scolaire, la 

bibliothèque le centre de loisir et le poste 

✓ Chaufferie 2 * 70 kW granulés 

✓ Aménagement de la chaufferie dans l’ancienne chaufferie existante

✓ Réfection hydraulique et extension des réseaux de chauffage 

central

✓ Mise en place d’une Gestion Technique

Montant des honoraires : 198 000.00 € HT 

Surface : -

Année : 2022-2023

Missions
❖ Fluides – Base + Exe + OPC

Travaux réalisés en site occupé



Les Opérations :

Rénovation thermique et amélioration du confort :

✓ Isolation thermique intérieure des murs et planchers hauts et 

remplacement de menuiseries

✓ Réfection de l’éclairage et mise en place de Led

✓ Création d’un réseau internet

✓ Création d’un PPMS

✓ Suppression de la chaufferie fioul pour création d’une chaufferie 

aux granulés de bois, et réfection du chauffage

✓ Peintures des classes et ameublement

Groupe scolaire 
St Sébastien (23)

Maître d’ouvrage : Commune de St Sébastien

Missions

❖ Rénovation énergétique du groupe scolaire avec mise en place d’un 

système de chauffage aux énergies renouvelables en 

remplacement du fioul

❖ Etude comparative en coût global Fioul / chaudière granulés de 

bois / géothermie

❖ Maîtrise d’œuvre complète TCE BASE + EXE + SSI + Déclaration 

de travaux

Travaux réalisés en site occupé

Montant de l’opération : 450 000 € HT 

Année : 2020 - 2022



Les Opérations :

Installation d’une chaufferie biomasse en sous sol en 

remplacement d’une chaufferie fioul 

✓ Dépose de la chaufferie fioul existante,

✓ Installation de 4 chaudières granules Okofen de 55kW unitaire,

✓ Création d’un silo,

✓ Réfection des panoplie

✓ Mise en conformité de la chaufferie (mise en œuvre d’une porte

coupe-feu, création d’une VB et VH, encoffrement du conduit de

fumée…)

Rénovation énergétique de l’école élémentaire 

✓ Création d’une isolation thermique extérieure

✓ Remplacement des menuiseries extérieures

✓ Mise en place de volet roulant

✓ Mise en place d’une centrale de traitement d’air double flux

Mairie et Groupe scolaire 
Breuillet (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Breuillet



Missions
❖ Maîtrise d’œuvre complète TCE BASE

❖ 4 bâtiments (Mairie, restaurant scolaire, école maternelle et école

élémentaire): Travaux réceptionnés

❖ école élémentaire : Avancement DCE

Montant de l’opération Chaufferie Biomasse : 243 715 € HT

Montant de l’opération rénovation école : 275 300 € HT

Année Chaufferie : 2020 - 2021

Année réno école : chantier été 2023

Mairie et Groupe scolaire 
Breuillet (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Breuillet

Mairie et Groupe scolaire 
Breuillet (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Breuillet



Les Opérations :

Création d’une chaufferie biomasse-Miscanthus, avec réseau de

chaleur pour desservir 6 logements communaux, la salle des fêtes,

la mairie et l’école

✓ Silo enterré pour plaquette forestière

✓ Chaudière bois de 100 kW, appoint/secours fioul de 75 kW

✓ Création de sous-stations de chauffage et modules CIC

✓ Réseau de chaleur 70ml

Rénovation de l’ensemble de 4 logements communaux

✓ Menuiseries

✓ Isolation thermique extérieur

✓ Mise en place d’eau chaude solaire thermique

✓ Réfection de la ventilation

✓ Mairie et salle des fêtes: mise en place du chauffage central depuis

le réseau de chaleur avec sous-station de chauffage 2 logements

individuels: mise en place du chauffage central depuis le réseau de

chaleur avec modules CIC

✓ Ecole: raccordement du réseau de chauffage central existant sur le

réseau chaleur

Etude de faisabilité et création 

chaufferie
Vibrac (17)

Maître d’ouvrage : Mairie de Vibrac



Missions
❖ Etude de Faisabilité et d’exploitation (P1,P2,P3 et P4)

❖ Maîtrise d’oeuvre mandatant et TCE

❖ Mission de maîtrise d’oeuvre BASE + EXE + OPC

❖ Etude de faisabilité biomasse

❖ Etude d’exploitation globale P1,P2,P3 et P4)

❖ Etude thermique THCEX et CEE

OPC - Réalisation en site occupé

Montant de l’opération : 430 000 €HT  

Années : 2020 - 2021

Etude de faisabilité et création 

chaufferie
Vibrac (17)

Maître d’ouvrage : Mairie de Vibrac



Les Opérations :

Etude de faisabilité biomasse puis maîtrise d’oeuvre pour la 

création de 2 réseaux de chaleur et 2 chaufferies bois 

✓ Chaufferie EHPAD/Gymnase/Vestiaire de 800 kW avec secours fioul

et réseau de chaleur 285mL

✓ Chaufferie Logements ODHAC87/Groupes scolaires/Mairie de 650

kW avec silo enterré et secours fioul et réseau de

✓ chaleur de 500mL

✓ Rénovation complète et création des sous-stations (ECS/chauffage)

✓ Réalisation des travaux de chauffage secondaires

✓ Chaudières biomasse Heizomat

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception et réalisation TCE, et OPC

OPC : Réalisation en site occupé

Réseaux de chaleur et chaufferie bois
Commune de Nantiat (87)

Maître d’ouvrage : Mairie de Nantiat

Assistant à Maîtrise d’ouvrage : Syndicat énergie Haute-

Vienne

Montant de l’opération : 1 100 000 € HT 

Années : 2018-2020



Les Opérations :

✓ Chaufferie de 250kW bois avec secours/appoint gaz 200 kW

✓ Réseau de chaleur 240mL

✓ 4sous-stations de chauffage

✓ Réfection de la sous-station de la cuisine centrale avec mise en

place d’une production ECS bi-énergie bois/appoint gaz

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur

Web

Missions
❖ Fluides

Réalisation en site occupé

Création d’un réseau de chaleur et 
chaufferies bois 

La Couronne (16)

Maître d’ouvrage : Mairie de la Couronne

Montant de l’opération : 408 560.00 € HT 

Années : 2020



Les Opérations :

Construction d’une pépinière aéronautique 

✓ Création de blocs sanitaires

✓ Mise en place d’une ventilation double flux pour les bureaux

✓ Mise ne place d’une ventilation simple flux pour les sanitaires

✓ Création d’une sous station

✓ Création de départ spécifiques avec radiateurs pour les bureaux et

aérothermes pour les ateliers

✓ -Création d’une armoire électrique,

✓ Installation aux normes électriques,

✓ Mise en place de luminaires LED,

✓ Mise en place d’un système de sécurité incendie

✓ Mise en œuvre d’un contrôle d’accès et d’une vidéo surveillance

Construction d’une chaufferie bois

✓ Création d’un réseau de chaleur,

✓ Mise en place d’un container

✓ Création d’une chaufferie bois de 55kW,

✓ Raccordement de la sous station de la pépinière via un échangeur

✓ Mise en place d’une régulation

Pépinière aéronautique
Jonzac (17)

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Haute 

Saintonge

Architecte mandataire : Atelier Parc



Missions
❖ Mission de maîtrise d’oeuvre fluides Base

❖ Construction d’une pépinière aéronautique

❖ Construction d’une chaufferie bois en container pour la pépinière

aéronautique

Travaux réceptionnés

Montant de l’opération  : 1 352 150 € HT

Montant de l’opération chaufferie bois : 120 250 € HT

Année : 2019 - 2021

Pépinière aéronautique
Jonzac (17)

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Haute 

Saintonge

Architecte mandataire : Atelier Parc



Les Opérations :

Création d’un réseau de chaleur et chaufferies bois pour alimenter 

Le gymnase la salle multi activité et le groupe scolaire 

✓ Chaufferie 300 kW plaquette forestière, trémie de remplissage et

silo aérien, et appoint-secours gaz 400 kW

✓ Réseau de chaleur 90 mL neuf, et reprise de 100 mL réseau existant

✓ 3 sous-stations de chauffage

✓ Réfection de sous-stations, et création de réseau de chauffage

✓ Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur

Web

Missions
❖ Fluides + Base + EXE + OPC

Travaux réalisés en site occupé

Création réseau chaleur et chaufferie 

bois
Quincay (86)

Maître d’ouvrage : Mairie de Quincay

Assistant à Maîtrise d’ouvrage : CRER

Montant de l’opération : 311 000 € HT 

Années : 2019-2020

Puissance de la chaufferie : 300 kW



Les Opérations :

Etude de faisabilité biomasse puis mission de maîtrise d’oeuvre 

pour la création d’un réseau de chaleur et chaufferie bois 

✓ Chaufferie biénergie 300 kW biomasse polycombustible (plaquette

✓ forestière, bois déchiqueté, mistcantus...) 460 kW Propane

✓ Chaudière bois Heizomat

✓ Création d’un réseau de chaleur 368 mL

Rénovation complète des sous-stations (ECS/chauffage) :

✓ mairie, école, EHPAD, locaux associatifs, bibliothèque

✓ Réalisation des travaux de chauffage secondaires dans la mairie

✓ Chaudière biomasse Heizomat

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception et réalisation TCE, et OPC

OPC : Réalisation en site occupé

Création réseau chaleur et chaufferie 

bois
Labrit (40)

Maître d’ouvrage : Communauté de communes Coeur Haute 

Landes

Assistant à Maîtrise d’ouvrage : Syndicat d’équipement des 

communes des Landes

Montant de l’opération : 760 000 € HT 

Années : 2018-2020

Puissance de la chaufferie : 760 kW



Les Opérations :

Création d’un réseau de chaleur et chaufferie bois

✓ Chaufferie de 300 kW bois avec secours/appoint gaz 300 kW

✓ Réseau de chaleur 270 mL

✓ 4 sous-stations de chauffage

Mise en place d’une Gestion Technique Centralisée de type Serveur

Web

Réseau de chaleur et chaufferie bois
Chasseneuil sur Bonnieure (16)

Maître d’ouvrage : Communauté de communes de Charente 

limousine

Architecte mandataire : Caillaud Piguet

Missions 
❖ Mission de maîtrise d’oeuvre

Travaux réceptionnés

Montant de l’opération : 470 000 € HT

Année : 2018-2019



Les Opérations :

Création d’un collège et rénovation partielle du Lycée Saint 

Jacques de Compostelle à Poitiers

✓ Audit énergétique initial conduisant à la conversion en énergie

✓ Création d’une chaufferie centrale lycée + collège

Missions
❖ Maîtrise d’œuvre des lots fluides, HQE

❖ Concept des lots techniques et fluides

❖ Coordination SSI

Travaux réalisés en site occupé

Collège et Lycée St Jacques de 

Compostelle

Poitiers (86)

Maître d’ouvrage : OGEC

Architecte mandataire : Espace 3

Montant de l’opération : 4 500 000 € HT 

Surface existante : 15 000 m² 

Surface neuve : 3 066 m²

Année : 2017 - 2019



Les Opérations :

Création d’une chaufferie aux granulés de bois pour chauffer le 

groupe scolaire 

✓ Puissance de la chaufferie : 50 kW

✓ Mise en place d’une chaufferie granulés et silo

✓ Création d’un réseau de distribution Chauffage

✓ Création du réseau de chauffage central dans l’école

Chaufferie aux granulés de bois  
Cravans (17)

Maître d’ouvrage : Commune de CRAVANS

Missions
❖ Etudes de conception et réalisation TCE, et OPC

Montant de l’opération estimés : 100 000.00 € HT

Année : 2018

Surface de la chaufferie et du silo : 30 m²



Les Opérations :

Création d’une chaufferie granulés de bois dans les ateliers 

communaux pour alimenter le complexe multi-activités et la salle 

des fêtes 

✓ Puissance de la chaufferie : 150 kW

✓ Mise en place d’une chaufferie granulés et silo

✓ Création d’un réseau de distribution Chauffage central à la place du

chauffage électrique

✓ Création complète des sous-stations

Missions 
❖ Mission de Maîtrise d’œuvre

❖ Etudes de conception

❖ Réalisation TCE, et OPC

Chaufferie granulés ateliers 

communaux

Commune de Mirambeau (17)

Maître d’ouvrage : Mairie de Mirambeau

Assistant à Maîtrise d’ouvrage : Service énergie du 

département de Jonzac

Montant de l’opération : 229 000 € HT 

Années : 2018

Surface de la chaufferie et du silo : 40 m²

Réseau de chaleur : 130 mL



Les Opérations :

Etude de faisabilité biomasse puis mission de maîtrise d’oeuvre 

✓ Puissance de la chaufferie : 2820 kW

✓ Mise en place d’une chaufferie biénergie : 1250 kW bois

✓ Création d’un réseau de chaleur référencé 2 660 ml

✓ 15 points de livraison, surface chauffée cumulée de 20 000 m²

✓ Rénovation complète des sous-stations (ECS/chauffage)

ETUDE DE FAISABILITÉ BIOMASSE
Boussac (23)

Maître d’ouvrage : Communauté des communes de Boussac

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE

Montant de l’opération : 1 900 000 € HT

Année : 2016-2018



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie : 400 kW bois + 620 kW gaz

✓ Longueur du réseau de chaleur : 90 ml

✓ Création d’une chaufferie et du silo enterré attenant,

✓ Création réseau de chaleur et raccordement à la chaufferie gaz

existante

✓ Réfection de la chaufferie gaz

✓ Réfection des réseaux de distribution dans les ateliers

✓ Chaudière biomasse Herz

Société de transport du grand 

Angoulême
Angoulême (16)

Maître d’ouvrage : STGA

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception et réalisation TCEOP

Travaux OPC réalisés en site occupé

Montant de l’opération : 390 000 € HT

Année : 2016

Surface : 78 m²



Les Opérations :

Etude de faisabilité pour la création d’une chaufferie bois et d’un 

réseau de chaleur pour alimenter des clients particuliers et des 

bâtiments communaux 

✓ Etude de faisabilité et d’exploitation bois (P1, P2, P3, P4)

✓ Etude de faisabilité et d’exploitation comparative PAC sur Aquifères

✓ Puissance de la chaufferie : 180 kW

✓ Longueur du réseau de chaleur : 340 ml

Etude de faisabilité bâtiments 

communaux
Jonzac (17)

Maître d’ouvrage : COMMUNE DE JONZAC

Missions
❖ Etude de faisabilité et réalisation

Projet bois abandonné au profit d’une PAC sur aquifère

Montant de l’opération estimés : 300 000.00 € HT

Année : 2016

Surface de la chaufferie et du silo : 60 m²



Les Opérations :

✓ Réfection de la chaufferie fioul existante par la mise en place d’une

chaufferie aux granulés de bois

✓ Raccordement des bâtiments administration chauffés au propane

✓ Rénovation complète des sous-stations (ECS/chauffage)

✓ Isolation des toitures terrasses

✓ Isolation des planchers bas

✓ Mise en place d’une VMC hygro-réglable en fonction de l’occupation

✓ Réfection de la GTC

✓ Mise en place de Photovoltaïque : en cours d’études dans

✓ l’attente de la parution des nouveaux décrets sur les conditions

d’intégration en toit-terrasses

Rénovation et audit énergétique
Saint Martin de Ré (17)

Maître d’ouvrage : Département de la Charente Maritime

Missions
❖ Audit énergétique suivant Cahier des Charges ADEME (janvier

2015)

❖ Etude de Faisabilité Biomasse suivant CC ADEME (février 2015)

❖ Maîtrise d’œuvre pour la chaufferie biomasse : Réceptionné 2020

Montant de l’opération : 350 000 € HT

Année : 2015-2020

Surface de la chaufferie bois installée : 150 kw granulés et 300 kw 

fioul



Les Opérations :

Etude de faisabilité approfondie suivant cahier des charges 

ADEME pour l’extension de l’usine avec mise en place d’une unité 

de séchage en amont de l’unité de granulation existante 

✓ Chaufferie Biomasse « Paille » de 6 MW
✓ 990 TEP, Eau surchauffée 160°C

✓ Unité de séchage de 5 MW avec sécheur à Tapis

Assistance au Montage juridique financier et fiscal de l’opération :

✓ Dépôt et montage dossier de subventions

✓ Recherche et assistance des autres subventions : Agence de l’eau,

Fond Leader, Département, Région concernant le sécheur, Liséa

Carbone, CEE

✓ Mise en place de la filière d’approvisionnement en biomasse locale

Société Durepaire
Verdille (16)

Maître d’ouvrage : Société DUREPAIRE

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération : Entre 5 000 000.00 et 8 000 000.00 € HT

Année : 2015

Surface : - m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie : 149 kW

✓ Longueur du réseau de chaleur : 160 m

✓ Réfection de la chaufferie gaz existante par la mise en place d’une

chaufferie aux granulés de bois.

✓ Création réseau de chaleur et alimentation des 3 sous-stations.

✓ Rénovation complète des sous-stations (ECS/chauffage).

✓ Chaudière biomasse Hargassner

Chaufferie de granulés de bois et 

réseau de chaleur sur l’Abbaye
St Maixent l’école (79)

Maître d’ouvrage : Mairie de ST MAIXENT L’ECOLE

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE et réalisation, OPC

Travaux réalisés dans le site classé

Montant de l’opération  : 124 000.00 € HT

Année : 2015

Surface de la chaufferie et du silo : - m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie bois installée : 250 kW bois + 150 kW gaz

✓ Longueur du réseau de chaleur : 230 m

✓ Création d’une chaufferie et du silo enterré

✓ Création réseau de chaleur et de sous-stations

✓ Mairie

✓ Ecole Maternelle et cantine

✓ Ecole primaire

✓ Rased

✓ Rénovation complète d’une sous-station (ECS/chauffage)

Chaufferie collective alimentée à la 

plaquette forestière 
St Sulpice de Royan (17)

Maître d’ouvrage : Commune de ST SULPICE DE ROYAN

Missions
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération estimés : 340 000.00 € HT

Année : Réception novembre 2015

Surface de la chaufferie et du silo : 70 m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie bois installée : 200 kW Plaquette + 250

kW fioul

✓ Isolation thermique par l’extérieur de l’externat, la demi-pension et

l’administration, et par l’intérieur de la salle Polyvalente

✓ Réfection totale de la chaufferie fioul existante

✓ Extension chaufferie pour intégration chaudière bois

✓ Création d’un silo enterré de 90m3

✓ Réfection de la production ECS

✓ Gestion Technique Centralisée sur tout le collège

✓ Réaménagement des cheminements d’accès des élèves

Etude faisabilité biomasse et pac 

géothermie
St Hilaire de Villefanche et St Porchaire (17)

Maître d’ouvrage : Département de la Charente Maritime

Missions

❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération : 620 000 € HT

Année : 2013-2018

Surface : 3975 m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie : 1,16 MW ; 540 kW bois + 620 kW gaz

✓ Longueur du réseau de chaleur : 750 m

✓ Création d’une chaufferie et du silo enterré attenant,

✓ Création réseau de chaleur et alimentation des 8 sous-stations

✓ Isolation des bâtiments communaux,

✓ Rénovation complète des sous-stations (ECS/chauffage).

✓ Chaudière biomasse Koëb

Chaufferie collective alimentée à la 

plaquette forestière 
Châteaubernard (16)

Maître d’ouvrage : Commune de CHÂTEAUBERNARD

Missions

❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération estimés : 650 000.00 € HT

Année : Reception Octobre 2013

Surface de la chaufferie et du silo : 90 m²



Les Opérations :

P-Isolation thermique extérieures et remplacement des menuiseries

(2012)

✓ Extension de la chaufferie (2014)

✓ Réfection de la chaufferie, extension et remplacement des

équipements au gaz propane par une chaudière aux granulés de

bois (55kW) avec stockage

Rénovation énergétique des 

bâtiments et création d’une chaufferie 

bois
St Yrieix (16)

Maître d’ouvrage : Communauté d’Agglomération Grand 

Angoulême

Missions 
❖ Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes de conception TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération estimés : 185 000.00 € HT

Année : 2012 - 2014

Surface de la chaufferie et du silo : - m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie bois installée : 200 kW

✓ Longueur du réseau de chaleur : 80 ml

✓ Réfection de la chaufferie, dépose des chaudières fuel

✓ Création du silo

✓ Création réseau de chaleur et sous-stations

✓ Création réseau de distribution dans les bâtiments

✓ Rénovation distribution de chauffage dans les bâtiments

Chaufferie collective alimentée aux 

granulés de bois pour le Groupe 

Scolaire 
Fontaine le Comte (86)

Maître d’ouvrage : Commune de Fontaine Le Comte

Architecte : Espace 3 Poitiers

Missions
❖ Etude de faisabilité

❖ Mission de maîtrise d’oeuvre

Montant de l’opération estimés : 385 000.00 € HT

Année : 2012

Surface : 30 m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie : : 610 kW ; 310 kW bois + 300 kW gaz

✓ Longueur du réseau de chaleur : 395 ml

✓ Création d’une chaufferie et du silo enterré attenant

Création réseau de chaleur et alimentation des sous-stations

✓ Groupe scolaire

✓ Collège

✓ Gymnase

✓ Piscine

✓ Modification de la chaufferie gaz existante

✓ Rénovation complète des sous-stationsChaufferie collective alimentée à la 

plaquette forestière pour les pour les 

bâtiments de la commune

Tonnay Boutonne (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Tonnay Boutonne

Missions
❖ Etude de faisabilité

❖ Mission de maîtrise d’oeuvre

Montant de l’opération estimés : 380 000.00 € HT

Année : 2012

Surface : 70 m²



Les Opérations :

✓ Surface de la chaufferie : 30 m²

✓ Puissance de la chaufferie bois installée : 100 kW

✓ Longueur du réseau de chaleur : 80 ml

✓ Création de la chaufferie et du silo

✓ Création réseau de chaleur (80mL), et sous-stations (2)

✓ Création réseau de distribution dans les bâtiments

Rénovation distribution de chauffage dans les bâtiments

✓ Dépose des chauffages électriques et création de réseaux eau

chaude.Chaufferie collective alimentée aux 

granulés de bois pour les bâtiments 
Commune de Thénezay (79)

Maître d’ouvrage : Commune de Thénezay

Missions
❖ Etude de faisabilité

❖ Mission de maîtrise d’oeuvre

❖ OPC

Montant de l’opération estimés : 185 000.00 € HT

Année : 2011

Surface : 30 m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie bois installée : 600 kW ; 300 kW bois +

300 kW fioul

✓ Longueur du réseau de chaleur : 400 m

✓ Création d’une chaufferie et du silo enterré attenant

Création réseau de chaleur et alimentation des sous-stations

✓ Mairie/Ecole

✓ Salle polyvalente

✓ Salle d’activité

✓ Logements

✓ Modification de la chaufferie fioul existante comme secours

✓ Rénovation complète d’une sous-station (ECS/chauffage)

Chaufferie collective alimentée à la 

plaquette forestière pour les pour les 

bâtiments de la commune 
Commune de St Germain de Lusignan (17)

Maître d’ouvrage : Commune de St Germain de Lusignan

Missions
❖ Etudes de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération estimés : 395 000.00 € HT

Année : 2010

Surface : 70 m²



Les Opérations :

✓ Puissance de la chaufferie bois installée (kW) : 100 kW

✓ Réfection de la chaufferie

✓ Création du silo

✓ Création réseau de chaleur, et sous-stations (2)

✓ Création distribution chauffage eau chaude dans les bâtiments

✓ Rénovation distribution de chauffage dans les bâtiments

Chaufferie collective alimentée aux 

granulés de bois pour les bâtiments
Commune de St Symphorien (17)

Maître d’ouvrage : Commune de St Symphorien

Missions
❖ Etudes de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

❖ Etudes TCE et réalisation, OPC

Montant de l’opération estimés : 165 000.00 € HT

Année : 2010

Surface : 30 m²



Les Opérations :

✓ Etudes et suivi HQE

✓ Surface de la chaufferie et silos sur bennes (m²) : 120 m²

✓ Puissance de la chaufferie bois installée (kW) : 650 kW

✓ Management environnemental sur toutes les phases du projet

✓ Analyse qualitative des matériaux et procédés

✓ Chauffage central au bois déchiqueté de 550 kW

✓ Réseau de chaleur

✓ Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques

✓ Puits canadiens

✓ Ventilation double flux

✓ Récupération d’eau de pluie

✓ Toiture végétaliséeConstruction d’un Collège HQE, d’un 

internat et d’un gymnase

Commune de St Paul Les Dax (40)

Maître d’ouvrage : Conseil général des Landes

Architecte : Hubert architecture

Missions
❖ Etudes de faisabilité

❖ Mission de maîtrise d’oeuvre

Montant de l’opération estimés : 12 500 000.00 € HT

Année : 2009 - 2011

Surface : - m²



Les Opérations :

Création d’une chaufferie mixte colza / gaz :

✓ Conception de la chaîne de production automatisée d’huile de colza

: presse, filtration, stockage

✓ Conception de la chaufferie alimentée en huile

✓ Réseau de chaleur desservant les bâtiments du lycée

Organisation circuit court : 

✓ Le colza est produit sur place, au sein de l’exploitation agricole

pédagogique

✓ l’huile est extraite, filtrée et stockée de façon automatique, en

amont de la chaudière

✓ Les berlingots de soja (déchets végétaux) sont récupérés pour

l'alimentation animale.

Lycée Horticole
Commune de Thuré (86)

Maître d’ouvrage : Région Nouvelle Aquitaine

Missions
Etude de faisabilité et d’exploitation (P1, P2, P3, P4)

Etudes de conception et réalisation TCE, et OPC

Montant de l’opération : 600 000 € HT

Année : 2009

Surface : -



Les Opérations :

✓ Surface de la chaufferie : 60 m²

✓ Puissance de la chaufferie bois installée : 750 kW

Réhabilitation de l’EHPAD, avec 

une unité Alzheimer 
Usson du Poitou (86)

Maître d’ouvrage : Habitat de la Vienne

Architecte : Castelli – Humeau Montarou

Missions
❖ Etudes de faisabilité

❖ Mission de maîtrise d’œuvre des lots fluides

❖ Coordination SSI

Montant de l’opération estimés : 5 200 000.00 € HT

Année : 2007

Surface : - m²



GÉOTHERMIE

RÉFÉRENCES



Les Opérations :

Etude de faisabilité géothermique pour le raccordement du futur 
siège de la CDA :

- Relevés sur site

- Etude thermique et énergétique

- Simulation Thermique dynamique

- Etude en coût global

Siège du CDA
Saintes (17)

Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération de 
Saintes

Missions ASCAUDIT 

Rapport de faisabilité suivant cahier des charges ADEME
Chauffage/Rafraîchissement du bâtiment par PAC sur nappe 

Montant de l’opération : - € HT
Année : 2020
Surface : 4 200 m²



Les Opérations :

- Création de logements, de commerces ouvert  au public, d’une 
maison de santé

- PAC géothermique sur le champ de sondes pour le chauffage et 
le refroidissement par géocooling

- Ventilation double flux
- Eclairage Led

Ensemble immobilier
Montguyon (17)

Maître d’ouvrage : Mairie de Montguyon
Architecte mandataire : Caillaud-Piguet

Missions ASCAUDIT 

Missions de maîtrise d’oeuvre Fluides, VRO BASE+EXE+SSI
Etude de faisabilité+ géothermie

Montant de l’opération : 1 670 000 € HT 
Année : 2020
Surface : 958 m² - 1 700 m²



Les Opérations :

Mise en conformité de la géothermie :

- Mise en conformité du forage : 51,7°C, 240 m3/h - profondeur 
1100 m

- Réfection chaufferie gaz et adaptation : 15.9 MW

- Création d’une chaufferie PAC 2.7 MW

- Réfection des deux réseaux de chaleur haute température 4,6 
km et moyenne température – 2 km

- Réfection des 37 sous-stations de distribution et réseaux 
intérieurs avec adaptation des régimes d’eau

BA106
Mérignac (33)

Maître d’ouvrage : Ministère de la défense

Missions ASCAUDIT 

Mission de Maîtrise d’œuvre complète BASE + EXE pour la mise en 
conformité de la géothermie et la remise à niveau des installations 
techniques liées

Montant de l’opération : 3 750 000 € HT
Année : 2019-2023
Surface : 166 ha, 76 bâtiments



Les Opérations :

Etude de faisabilité géothermique pour le raccordement de l’espace 
multi-loisirs :

- Relevés sur site

- Etude thermique et énergétique

- Etude en coût global

- Rapport de faisabilité suivant cahier des charges ADEME

Espace multi-loisirs
Commune de Mathes - La Palmyre (17)

Maître d’ouvrage : Commune de Mathes

Missions ASCAUDIT 

Chauffage/Rafraîchissement du bâtiment par PAC sur nappe

Montant de l’opération : - € HT
Année : 2019
Surface : -



Les Opérations :

- Bâtiment « à énergie positive »
- Intégration de 36 kWc de Photovoltaïque
- PAC géothermique sur nappe Aquifère
- Cep = -47.8 kWhep/m² 
- Cepref = 89.6 kWhep/m² (gain de 153%)

Construction d’un multi-accueil à 
énergie positive
Commune de Jonzac  (17)

Maître d’ouvrage: Commune de Jonzac

Missions de maîtrise d’œuvre Fluides, BASE+EXE
Mission CSSI
Mission de maîtrise d’œuvre « forages sur aquifères »

Montant de l’opération : 800 000 €.HT
Année : 2016 - 2017
Surface : 350 m²

Missions ASCAUDIT 



Les Opérations :

Plan de rationalisation de la production et de la distribution d’eau 
thermale dans le centre :

- Récupération et valorisation d’énergie depuis les rejets des 
forages d’eau thermale

- Développement des automatismes,

- Plan pluriannuel d’investissements

SPA Nériades
Néris les Bains (03)

Maître d’ouvrage : Thermes de Néris les Bains

Audit
Mission de maîtrise d’oeuvre complète

Montant de l’opération : NC €.HT
Année : 2016 - 2018
Surface : NC m²

Missions ASCAUDIT 



Missions ASCAUDIT  Lycée de la Mer et du Littoral
Construction d’un Hall Aquacole

Bourcefranc (17)
Missions de maîtrise d’œuvre Fluides, BASE+EXE
Mission CSSI
Mission Haute Qualité Environnementale

Montant de l’opération : 1 200 000 € HT
Surface : 500 m²
Années : 2017-2019 (PRO/DCE en cours)

Maître d’ouvrage : Région Nouvelle Aquitaine
Architecte mandataire : Olivier Gérard - BPG Architecte 
Rochefort

Les Opérations :

Construction d’un bâtiment d’enseignement technologique dédié à 
l’aquaculture comprenant un espace technologique et salles de TP.

- Chauffage par PAC et plancher chauffant
- Raccordement Process aquacole sur Eau de forage
- Cep = Cep ref – 20 % (Simulation Thermique dynamique – FLJ)
- Eclairage Led
- Sur-isolation de la structure
- Matériaux et matériels performants
- GTC
- Forage pour alimentation process



Les Opérations :

- Réfection partielle de la chaufferie PAC sur Forage de 340 kW 
(PAC, réseaux, électricité, ballon hydraulique 30m3)

- Réfection de réseaux de chauffage en vide sanitaire et des sous-
stations

- Mise en place Gestion technique centralisée de type Web serveur
- Réfection des réseaux primaire entre forage et PAC (65mL, 

30m3/h)
- Installation d’un chauffage réversible à détente directe dans la 

salle polyvalente pour assurer l’indépendance du fonctionnement 
de la salle

- Tranche conditionnelle pour la création d’un forage de réinjection : 
en attente de notification.

- Travaux de Corps d’états secondairesCollège Jean Monnet 
Saint Agnant (17)

Maître d’ouvrage : Département de la Charente 
Maritime

Missions ASCAUDIT 
Mission de maîtrise d’oeuvre BASE + EXE, OPC, Fluides, SSI, Economie

Audit

Réalisation : Tous travaux réceptionnés sauf le forage et réinjection en 
programmation

Montant de l’opération : 335 000 € HT
Année : 2014
Surface : -



Travaux fluides sur le centre thermal
Rochefort (17)

Maître d’ouvrage :  Eurothermes

Les Opérations :

2016 :
Mission d’assistance technique pour le remplacement du groupe Froid:

Groupe de 600kW, Multi-circuits, Récupération d’énergie, vitesse variable
- Refroidissement des rejets de forages

2013 :
Etude de faisabilité pour la valorisation énergétique des rejets de forages :

- Etude de récupération d’énergie sur la ressource FORAGES
- Optimisation énergétique du process thermal, du bâti
- Intégration des énergies renouvelables
- Récupération d’énergie sur les effluents d’eau thermale
- Etude des potentialités de valorisation de la chaleur récupérée sur le 

voisinage.
(Subventionné ADEME)

2006 :

- Réhabilitation du centre : Maîtrise d’œuvre complète
- Audit sanitaire, plan de lutte contre la légionellose
- Refonte des réseaux de distribution d’eau thermale
- Mise en place d’une installation de traitement thermique contre la 

légionellose, Electricité, GTC.



Travaux fluides sur le centre thermal
Rochefort (17)

Maître d’ouvrage :  Eurothermes

Audit
Maîtrise d’oeuvre TCE

Montant des honoraires : 800 000 € HT
Année : 2006-2013-2016

Missions ASCAUDIT 
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