



# SCOTPA

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

**TRAVAUX ROUTIERS • ASSAINISSEMENT**

**SCOTPA** (Société Coopérative de Travaux Publics de l'Atlantique existe depuis juillet 1978.

L'équipe de direction, qui s'est constituée et renforcée au fil des ans, est issue des groupes nationaux routiers, et peut se prévaloir de 10 à 30 ans d'ancienneté dans notre activité.

Aujourd'hui, **SCOTPA** emploie plus de 120 personnes et réalise un chiffre d'affaires de :

***PLUS DE 20 MILLIONS D'EUROS.***

**SCOTPA** s'est développée en renforçant son indépendance par l'investissement dans :

- > Une centrale d'enrobés à chaud et à froid à Gond-Pontouvre,
- > Une carrière SECTPL (calcaire) à Parzac,
- > Une usine d'émulsion à Brux,
- > Deux plateformes de revalorisation à Gond-Pontouvre et à Rouillet-Saint-Estèphe.

**SCOTPA** est engagée dans une **démarche qualité** et vise la certification ISO 9001.

**SCOTPA** possède également deux agences en Charente-Maritime, situées à :

- > SAINT VIVIEN, à la Grande Borde.
- > SAINTES, à la ZI des Charriers – rue des Perches.

Espérant vous compter prochainement au nombre de nos clients, nous vous prions de croire l'assurance de nos respectueuses salutations.

Alban BLÉVIN

---

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE**  
**DU 31 MAI 2021**

L'assemblée générale statuant en la forme ordinaire, constate que trois mandats sur le total des douze administrateurs expirent ce jour : il s'agit des mandats de Alban BLEVIN, Alain MASSIAS et Jean Claude RIVET.

Le nombre minimal statutaire du nombre de membres composant le Conseil d'Administration doit être compris entre trois et douze membres.

Après vote à bulletin secret, l'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur, Alban BLEVIN, Nicolas HAUMONT et Alain MASSIAS.

Le Conseil d'Administration est donc composé de douze membres.

Les douze administrateurs se réunissent dans une salle annexe et procède à l'élection du Président du Conseil d'Administration.  
Alban BLEVIN présente sa candidature.

Le résultat du vote à bulletin secret est le suivant :  
- Onze voix désignent Alban BLEVIN, une voix désigne Denis TRUFFLANDIER.

Alban BLEVIN est donc élu majoritairement à la fonction de Président du Conseil d'Administration avec mission de Directeur Général.

Les administrateurs, usant des pouvoirs qui leur sont conférés, délèguent tous pouvoirs à Alban BLEVIN qui accepte, à l'effet d'effectuer toutes opérations, obliger la société en règlement du principal, intérêts, frais et accessoires, passer toutes conventions, signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer, généralement faire le nécessaire et enfin représenter la société dans ses rapports avec les tiers.

**Le Président du Conseil d'Administration**  
**Alban BLEVIN**



**Le Secrétaire**  
**Maxime TRAVERSA**





2021

# CARTE PROFESSIONNELLE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS

VALABLE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2021  
AU 31 MARS 2022Carte délivrée par la FNTF  
3, rue de Berni  
75008 Paris  
Tél : 01 44 13 31 44  
www.fntp.fr

NUMÉRO TP

17247

SIREN

328103908

ÉDITÉ LE

10/09/2021

FORME JURIDIQUE

SCOP

CODE APE

4211Z

## APPARTENANCE SYNDICALE DE SPÉCIALITÉ

ROUTES DE FRANCE

## RAISON SOCIALE ET COORDONNÉES DU SIÈGE

S.C.O.T.P.A. - STE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS  
DE L'ATLANTIQUE  
ZONE D'EMPLOI LES SAVIS  
16160 GOND PONTouvreTEL: 05 45 68 04 80  
SITE: www.scotpa.frS.C.O.T.P.A. - STE COOPERATIVE  
OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS  
DE L'ATLANTIQUEB.P. 10554  
16160 GOND PONTouvrePour tout renseignement :  
tél. : 01 44 13 31 07  
e-mail : cartepro@fntp.fr

Le Président de la FNTF : Bruno Cavagné

Les Identités Professionnelles sont délivrées sur présentation d'un dossier fourni par le candidat comprenant notamment des attestations de travaux établis par les maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre compétents et indépendants de l'entreprise exécutante, en fonction de la Nomenclature des Travaux Publics.

☒ activité coutumière ☐ activité probatoire

## CERTIFICAT D'IDENTITE PROFESSIONNELLE

## Groupe 1 - OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES INDUSTRIELS

## 11 - Ouvrages d'art et de génie civil industriel (béton et acier béton)

- 1141 Ouvrages en maçonnerie.

## Groupe 2 - PREPARATION ET REHABILITATION DES SITES, FONDATIONS ET TERRASSEMENTS

## 23 - Ouvrages en terre, Terrassements

- 2321 Travaux de terrassement courants en milieu urbain.
- 2342 Couches de forme granulaires sur voiries à faible trafic et parkings et plateformes.

## Groupe 3 - VOIRIES, ROUTES, PISTES D'AEROPORTS

## 32 - Trafic important 150 &lt; TMJA =&lt; 750 PL/J.

- 321 Assises de chaussées.
- 3221 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
- 3222 Revêtements en matériaux enrobés spéciaux.
- 324 Enduits superficiels.

## 34 - Chaussées urbaines

- 341 Assises de chaussées.
- 3421 Revêtements en matériaux enrobés classiques.
- 3451 Pavés et dalles en pierre naturelle.
- 3452 Pavés et dalles en béton ou autres matériaux.
- 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux.
- 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie.

## 36 - Travaux particuliers

- 3642 Réfections sur tranchées de couches d'assise ou de surface.

Groupe 5 - EAU, ASSAINISSEMENT, AUTRES FLUIDES  
51 - Construction en tranchée de réseaux d'eau, d'assainissement

- 5162 Canalisations gravitaires; DN =< 600mm.

## Groupe 7 - TRAVAUX SPECIAUX

## 75 - Travaux liés à la protection de l'environnement

- 756 Traitement et réutilisation de matériaux.

VALABLE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2021  
AU 31 MARS 2022



2021

CARTE PROFESSIONNELLE  
D'ENTREPRENEUR  
DE TRAVAUX PUBLICS

NUMÉRO TP

17247

SIREN

328103908

FORME JURIDIQUE

SCOP

CODE APE

4211Z

APPARTENANCE SYNDICALE DE SPÉCIALITÉ

ROUTES DE FRANCE

ÉDITÉ LE

10/09/2021

RAISON SOCIALE ET COORDONNÉES DU SIÈGE

S.C.O.T.P.A. - STE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX  
PUBLICS DE L'ATLANTIQUE  
ZONE D'EMPLOI LES SAVIS  
16160 GOND PONTOUVRE

☒ activité coutumière ☐ activité probatoire





**Extrait Kbis**

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 27 octobre 2021

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	328 103 908 R.C.S. Angoulême
<i>Date d'immatriculation</i>	04/10/1983
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>S.C.O.T.P.A. - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE</b>
<i>Sigle</i>	S C O T P A
<i>Forme juridique</i>	Société coopérative à forme anonyme à capital variable
<i>Capital social</i>	319 920,00 Euros
<i>Capital variable (minimum)</i>	20 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	Zone d'Emploi Les Savis 16160 Gond-Pontouvre
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 04/10/2082
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

**Président du conseil d'administration - Directeur général**

<i>Nom, prénoms</i>	BLEVIN Alban
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 14/10/1971 à Boulogne-Billancourt (92)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	111 Rue de Périgueux 16000 Angoulême

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	MASSIAS Alain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/11/1971 à Ruffec (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	17 Rue des Courly 16430 Balzac

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	BRUN Guillaume, Justin
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 17/07/1986 à Angoulême (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	7 Allée du Champ de Foire 16450 Saint-Laurent-de-Céris

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	REDON Mathieu, Nicolas, Joseph
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 15/08/1985 à Soyaux (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	5 Chemin de la Laurière 16220 Saint-Sornin

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	HAUMONT Nicolas
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 17/05/1978 à Soyaux (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	19 Rue des Hôtes 16700 Salles-de-Villefagnan

**Administrateur**

**Greffes du Tribunal de Commerce d'Angoulême**

Cs 90223, 13 Rue de la Place du Champ de Mars  
16022 Angoulême Cedex

N° de gestion 1983B00128

<i>Nom, prénoms</i>	TRUFFLANDIER Denis Loïc
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 30/06/1972 à Soyaux (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	5 Impasse des Violettes 16800 Soyaux

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	DESTOMBES Pierre
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 09/05/1978 à Barbezieux-Saint-Hilaire (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	8 Chemin Jaufertie 16800 Soyaux

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	PICHON Victorien, Noël, Guy
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 11/05/1994 à L'Isle-d'Espagnac (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	7 Rue de l'Ancienne Mairie 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	LAPOUGE Christophe, Jérôme
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 30/08/1977 à Angoulême (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	6 Rue Saint-Jean 16390 Aubeterre-sur-Dronne

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	FRICARD Laurent, Christophe
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 12/01/1979 à La Rochefoucauld-en-Angoumois (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	539 Rue de la Vergnade 16600 Ruelle-sur-Touvre

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	GOMES Jean-Baptiste
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 10/08/1975 à Angoulême (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	5 Impasse du Moulin 16600 Touvre

**Administrateur**

<i>Nom, prénoms</i>	CHABANAIS Rudy, Jérôme
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 06/08/1990 à L'Isle-d'Espagnac (16)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	L'Age Balot Sainte-Colombe 16230 Val-de-Bonnieure

**Commissaire aux comptes titulaire**

<i>Dénomination</i>	GROUPE Y AUDIT ET CONSEIL
<i>Adresse</i>	Bp 259 Avenue Salv Allende Voie Euclide 79000 Niort

**Commissaire aux comptes suppléant**

<i>Nom, prénoms</i>	GUILLEMET Francis
<i>Domicile personnel ou adresse professionnelle</i>	Voie Euclide Avenue Salvador Allende 79000 Niort

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

Adresse de l'établissement	Zone d'Emploi Les Savis 16160 Gond-Pontouvre
Activité(s) exercée(s)	Réalisation de ts travaux routiers, revêtements de sols, publics ou particuliers, notamment terrasse- ment, assainissement, hydraulique, empierrement, revêtement à chaud ou à froid, couloirs ainsi que ttes locations de véhicules et matériels liés à son activité industrielle, fabrication et vente de tous produits de revêtements de sols et matériaux de viabilité, transport routier de marchandises ou location de véhicules pour servir tous tiers deman deurs et toutes activités annexes.
Date de commencement d'activité	12/09/1983
Origine du fonds ou de l'activité	Acquis par fusion
Précédent propriétaire	
Dénomination	SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE.
Mode d'exploitation	Exploitation directe

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX AUTRES ETABLISSEMENTS DANS LE RESSORT**

Adresse de l'établissement	Zone Industrielle Nord 16700 Ruffec
Activité(s) exercée(s)	Réalisation de tous travaux routiers , revêtements de sols publics ou prives etc.....
Origine du fonds ou de l'activité	Création
Mode d'exploitation	Exploitation directe

Adresse de l'établissement	Chemmin Rural N°23 Zone d'Emploi des Savis 16160 Gond-Pontouvre
Activité(s) exercée(s)	Travaux publics et produits routiers
Date de commencement d'activité	12/06/1999
Origine du fonds ou de l'activité	Acquis par fusion
Précédent propriétaire	
Dénomination	Sté SCOTPA
Mode d'exploitation	Exploitation directe

Adresse de l'établissement	La Grange du Pas du Vieux 16320 Gurat
Activité(s) exercée(s)	Réalisation de tous travaux routiers, revêtements de sols, publics ou particuliers notamment terras- sement, assainissement, hydraulique, empierrement, etc.....
Date de commencement d'activité	12/06/1999
Origine du fonds ou de l'activité	Acquis par fusion
Précédent propriétaire	
Dénomination	Sté SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DES TRA
Mode d'exploitation	Exploitation directe

Adresse de l'établissement	la Louberie de Parzac 16450 Saint-Claud
Enseigne	SECTPL
Activité(s) exercée(s)	Exploitation de carrières et travaux particuliers

**Greffé du Tribunal de Commerce d'Angoulême**

Cs 90223, 13 Rue de la Place du Champ de Mars  
16022 Angoulême Cedex

N° de gestion 1983B00128

<i>Date de commencement d'activité</i>	01/08/2016
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Achat
<i>Précédent propriétaire</i>	
<i>Dénomination</i>	SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES ET TRAVAUX PUBLICS DE LA LOUBERIE
<i>Adresse</i>	La Louberie de Parzac 16450 Saint-Claud
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	318 475 332 RCS Angoulême
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

**IMMATRICULATIONS HORS RESSORT**

---

R.C.S. La Rochelle

R.C.S. Saintes

**OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

---

- Mention n° 2 du 04/10/1983

Montant du capital variable minimum :20.000 Euros

- Mention n° 3 du 04/02/2011

Fusion-absorption de la sa filiale STE SN DTTP (RCS LA ROCHELLE  
479.090.790), 10 avenue de la Palmyre AUX MATHES (17), à/c du 19.11.10

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

## ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 10993496

La société désignée ci-dessous :

**DENOMINATION DE LA SOCIETE :**

SCOP S.C.O.T.P.A. - SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'ATLANTIQUE

**ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :**

LES SAVIS  
16160 GOND PONTouvre

**N° SIREN :** 328103908

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA<sup>(1)</sup>
- Paiement de l'impôt sur les sociétés<sup>(1)</sup>

**Date de délivrance : le 18/10/2021**

Service gestionnaire :

SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES ANGOULEME  
EQUIPE IFU  
1 RUE DE LA COMBE TSA 37063  
16025 ANGOULEME CEDEX  
SUR RENDEZ-VOUS  
Tél. : 05 45 97 57 51  
SIE.ANGOULEME@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

<sup>(1)</sup> Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

A POITIERS , le 19/07/2021

POUR NOUS CONTACTER

**Courriel:** depuis votre espace urssaf.fr  
**Tel.:** 3957

RÉFÉRENCES

**N°SIREN** 328103908

Page 1/2

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

CODE DE SÉCURITÉ

3FUNBUZ5RH9ELDF

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur [www.urssaf.fr](http://www.urssaf.fr)

SARL S.C.O.T.P.A. - SOCIETE  
COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX  
ZONE DES SAVIS  
16160 LE GOND PONTOUVRE

**OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.**

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,  
Le Directeur



Nicole CHABAUDIE

## CODE DE SÉCURITÉ

3FUNBUZ5RH9ELDF

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur [www.urssaf.fr](http://www.urssaf.fr)

SARL S.C.O.T.P.A. - SOCIETE  
COOPERATIVE OUVRIERE DE TRAVAUX  
ZONE DES SAVIS  
16160 LE GOND PONTOUVRE

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif de 117 salariés,
- pour une masse salariale de 310473 euros,
- au titre du mois de juin 2021,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS		NUMÉRO SIRET
2 RUE DES PERCHES	17100 SAINTES	32810390800096
ZONE DES SAVIS CHE RURAL N 23	16160 LE GOND PONTOUVRE	32810390800047
LA GRANDE BORDE	17220 ST VIVIEN	32810390800070
PB 98 ZI NORD	16700 RUFFEC	32810390800021
ZONE DES SAVIS	16160 LE GOND PONTOUVRE	32810390800039

## ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS\* à la date du 30/06/2021.

\* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

Fait à : POITIERS  
le : 19/07/2021

Le Directeur  
ou son délégataire

  
Nicole CHABAUDIE

**Contact**

www.probtp.com  
PRO BTP  
OUEST-ATLANTIQUE  
44176 NANTES CEDEX 4  
Accueil au 02 40 38 15 00

SOC COOP OUVRIERE TRAV PUB ATLANT  
LES SAVIS  
ZONE D EMPLOI  
BP 54  
16160 GOND PONTOUVRE



Pour faciliter le traitement numérique du dossier,  
merci de ne pas agraffer les documents.

Nantes, le 12 Octobre 2021

Siret : **32810390.8-0003.9**

(À rappeler dans tous nos échanges)

**Objet : Attestation de cotisations**

## ATTESTATION

Je, soussigné, atteste que l'entreprise :

- **Raison sociale** : SOC COOP OUVRIERE TRAV PUB ATLAN
- **Adresse** : LES SAVIS  
ZONE D EMPLOI  
16160 GOND PONTOUVRE
- **Numéro de Siret** : 32810390.8-0003.9

a souscrit :

- un contrat retraite à **ALPROagirc-arrco**
- un contrat prévoyance auprès de **BTP-PRÉVOYANCE**

et qu'en tenant compte des éléments connus à cette date, elle est à jour des cotisations exigibles au **12.10.2021**.

Fait pour valoir et servir ce que de droit.

Nantes, le 12 Octobre 2021



Frédéric JANEQUIN  
Directeur régional





**Références à rappeler :**

Votre identifiant CIBTP : 1811-001-65  
SOCIETE S.C.O.T.P.A.

SOCIETE S.C.O.T.P.A.  
ZONE D EMPLOI LES SAVIS B P 10554  
16160 GOND PONTouvre

**Pour nous contacter :**

Votre espace dédié sur <http://www.cibtp-cooperatives.fr>  
Email : [dany.darracq@cibtp-cooperatives.fr](mailto:dany.darracq@cibtp-cooperatives.fr)  
Téléphone : 01 46 22 98 64

**CODE DE SECURITE**

Numéro de l'attestation : 0000001811PR\_001001889FEG

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur <http://www.cibtp-cooperatives.fr>

Paris, le 25 Août 2021

**CERTIFICAT ATTESTANT LE RESPECT DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX  
CONGES PAYES ET AU CHOMAGE-INTEMPERIES**

(Article L.2141-2 du code de la commande publique, Arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique)

**Identification de l'entreprise :**

SOCIETE S.C.O.T.P.A.  
ZONE D EMPLOI LES SAVIS  
16160 GOND PONTouvre  
SIREN : 328103908 - N° Adhérent : 1811

Je soussigné, BENFELLA PASCAL, Directeur de la caisse, dont relève l'entreprise pour les cotisations obligatoires relatives aux congés payés et au chômage-intempéries, atteste, conformément à l'article L.2141-2 du code de la commande publique, que l'entreprise est en situation régulière vis-à-vis de la caisse :

- en ce qui concerne les déclarations exigibles servant à l'assiette des cotisations de congés payés et des cotisations de chômage-intempéries,
- en ce qui concerne le paiement desdites cotisations exigibles à la date de délivrance de ce document.

Pascal BENFELLA  
Directeur



Le présent certificat ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles il a été établi

## Assurance

► BTPlus

**SA SCOTPA  
ZONE D'EMPLOI LES SAVIS  
BP 10554  
16160 GOND PONTouvre**

## Votre agent général

**BOUCHEZ ET BOUCHEZ  
15 BD ALSACE LORRAINE  
16000 ANGOULEME**

**Tél : 05 45 92 47 42**

Fax : 05 45 95 09 84

Agence.bouchez@axa.fr

N° 07013361

## Vos références :

**Contrat n° 6997571604**

Code client n° 3164184104

ATTESTATION

Le 8 janvier 2021

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé **Terrasses de l'Arche 92000 Nanterre** atteste que :

SA SCOTPA  
ZONE D'EMPLOI LES SAVIS  
BP 10554  
16160 GOND PONTouvre FR  
SIRET 32810390800039

Est titulaire du contrat BTPlus n° **6997571604**, à effet du **01/01/2016** garantissant :

Pour les chantiers ouverts postérieurement au **01/01/2021** et jusqu'au **01/01/2022**,

Sa responsabilité civile décennale découlant des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil, qu'elle peut encourir en sa qualité de constructeur telle que visée au 1er alinéa de l'article 1792-1 du même code, pour les travaux de construction soumis à l'obligation d'assurance.

Cette garantie est conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance de responsabilité obligatoire dans le domaine des travaux de construction tel que prévu au titre IV du Code des Assurances, et fonctionne selon les règles de la capitalisation.

Lorsque l'assuré est sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens des articles 1792-6 du même code, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de

---

### **AXA France IARD SA**

Société anonyme au capital de 214 799 030 €

Siège social : 26, rue Drouot 75009 PARIS - 722 057 460 R.C.S. Paris

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

construction qu'il a réalisés, à l'exclusion de ceux visés à l'article L 243-1-1 du Code des Assurances.

Cette garantie est gérée selon le régime de capitalisation.

Pour les réclamations notifiées à l'assureur à compter du 01/01/2016 et qui se rapportent à des faits dommageables survenus avant la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, la responsabilité qu'elle peut encourir en qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant pour :

Les dommages de nature décennale qui compromettent la solidité des ouvrages de construction non soumis à l'obligation d'assurance.

Les dommages subis après réception par les éléments d'équipements dissociables des ouvrages soumis à l'assurance obligatoire à la réalisation duquel l'assuré a contribué

Les dommages matériels subis après réception par les existants, et qui sont la conséquence directe de l'exécution des travaux neufs, et dont la responsabilité incombe à l'assuré.

Les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 ou 2.14 des conditions générales.

Sa responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers, avant ou après réception.

Les dommages matériels en cours de chantier à sa charge et atteignant ses travaux, lorsqu'ils surviennent:

- entre la date d'effet et la date de résiliation ou d'expiration du contrat  
et
- entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception.

#### LE CONTRAT A POUR OBJET DE GARANTIR

Pour les ouvrages réalisés suivant des procédés ou avec des produits ou matériaux de technique courante.

- Les travaux de l'assuré relevant de ses activités indiquées aux conditions particulières du contrat et rappelées ci-après
- Les interventions de l'assuré sur des chantiers de construction dont le coût global des travaux tous corps d'état TTC y compris maîtrise d'œuvre, n'est pas supérieur à 30 000 000 € pour autant que l'assuré bénéficie d'une police complémentaire de groupe pour les chantiers d'un coût supérieur à **15 000 000 €**.
- Les interventions de l'assuré sur des chantiers de construction non soumis à l'obligation d'assurance décennale dont le coût global des travaux tous corps d'état TTC y compris maîtrise d'œuvre, n'est pas supérieur à **6 000 000 €**.

**Il n'a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d'application du 27 novembre 1991.**

La présente attestation est valable jusqu'au 01/01/2022 et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

**Activités "Travaux" réalisées dans le domaine du Bâtiment (suivant la nomenclature FFSA d'activités des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics du 1er septembre 2007) et des travaux publics :**

**Activités "travaux" réalisées dans le domaine du Bâtiment**

**-Démolition**

**SAUF :**

-Démolition par explosifs

**-Terrassement - Amélioration des sols**

**-Blindages de fouilles**

**-Pose de géomembrane**

**SAUF :**

-Colonnes ballastées

-Rabattement de nappes aquifères

-Emploi d'explosifs

**-V.R.D.- Chaussées - Trottoirs - Pavage - Arrosage - Espaces verts - Hors travaux routiers, réseaux publics d'adduction ou de distribution d'eau, d'assainissement visés dans les familles 45, 47 et 52**

**SAUF :**

-Revêtement de terrains sportifs y compris complexe pelouse/support

**-Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ**

**SAUF :**

-Reprise en sous œuvre dont la profondeur est supérieure à 6 m

-Réalisation, transformation de murs et d'ossatures porteurs d'immeubles comportant plus de 6 niveaux dont 2 maximum en sous-sol

-Utilisation de techniques d'agrafage, de collage, d'attache

-Dallages industriels hors béton fibrés de superficie supérieure à 500 m2

-Dallages de béton fibrés de superficie supérieure à 500 m2

-Enduits, chapes et sols coulés à base de liants synthétiques ou résine

**Activités "travaux" réalisées dans le domaine des Travaux Publics**

**- OUVRAGES D'ART ET D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL**

**- Ouvrages à terre, exécutés à l'air libre, tels que : ponts, passages souterrains - Ouvrage d'équipement industriel tels que travaux publics, d'usines sidérurgiques, de stations de pompage, réservoirs enterrés ou sur tours**



**- TERRASSEMENT**

- Travaux de terrassements, exécutés à l'air libre, ayant pour objet : - soit de constituer par eux même un ouvrage - soit de permettre la construction d'autres ouvrages

**- FONDATIONS SPECIALES ET PROCEDES D'EXECUTION PARTICULIERS**

- Fondations et consolidations de sols par ouvrages interposés - Procédés d'exécution particuliers liés aux travaux de fondation - Travaux de reconnaissance, consolidation et étanchement des sols

**- TRAVAUX DE ROUTES, D'AERODROMES ET TRAVAUX ANALOGUES**

- Travaux ayant pour objet la réalisation et l'entretien des corps de chaussées, revêtements et ouvrages accessoires de routes de tous types, de pistes d'aérodromes, de voies de circulation ou de stationnement

**- RESEAU D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU SOUS PRESSION**

- Besoin en eau des agglomérations urbaines et rurales, des collectivités, des industries (eau, fluides divers, assainissement, transformation, etc ) - Captages - Pompages - Refoulement - Relèvement - Réserves d'eau et de fluides divers - Traitement des eaux de consommation, de piscines et d'usage industriel et agricole

**- RESEAU D'EVACUATION D'EAUX USEES OU PLUVIALES**

- Travaux de réalisation de réseaux de canalisations, collecteurs, regards et ouvrages annexes d'une longueur, tous diamètres confondus, d'au moins 400 m

**Autres activités "travaux" réalisées dans un domaine autre que le BTP**

- exploitation de carrière
- recyclage de matériaux (pierres et gravats)
- centre d'enfouissement technique sur terrain privatif
- négoce et fabrication de liants
- négoce et fabrication de cailloux, sable, enrobés
- traitement de l'amiante.

# Montants de garanties et franchises (sous réserve des dispositions du chapitre III des conditions Générales)

Garanties	Limite de garantie	Montant de franchise
Dommages sur chantier	Montant unique pour l'ensemble des garanties, par année d'assurance	Par sinistre
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effondrement des ouvrages (art 2.1)</li> <li>- Autres dommages matériels aux ouvrages (art 2.2)</li> <li>- Dommages matériels aux matériaux (art 2.3)</li> <li>- Dommages matériels aux installations, matériels de chantier et ouvrages provisoires (art 2.4)</li> <li>- Attentats, tempêtes, ouragans, cyclones, grêle (art 2.5)</li> </ul>	<b>600 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
- Catastrophes naturelles (art 2.6)		<b>Franchise réglementaire</b>
Responsabilité civile décennale	Montant par sinistre	Par sinistre
- Responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire (art 2.8)	<b>« A hauteur du coût des réparations » (1)</b>	<b>1 500 €</b>
- Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale (art 2.9)	<b>10 000 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
- Responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire et limitée à l'atteinte à la solidité (art 2.10)	<b>1 000 000 €</b> par sinistre et par année d'assurance	<b>1 500 €</b>
Responsabilités connexes	Montant unique pour l'ensemble des garanties, par année d'assurance	Par sinistre
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance (art 2.12)</li> <li>- Dommages immatériels consécutifs (art 2.15)</li> <li>- Dommages matériels aux existants par répercussion (art 2.14)</li> <li>- Dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance (art 2.13)</li> </ul> <b>(Garantie Non Accordée)</b>	<b>600 000 €</b>	<b>1 500 €</b>

<b>Responsabilité civile du chef d'entreprise (art 2.17)</b>	<b>Limite de garantie</b>		<b>Montant de franchise</b>
<b>Garanties Tous dommages confondus</b>	Montant par sinistre	Montant par année	Par sinistre
- Avant réception	<b>7 500 000 €</b>		<b>1 500 €</b>
- Après réception	<b>6 000 000 €</b>	<b>6 000 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
<b>Dont avant/après réception</b>			
- Dommages matériels	<b>1 500 000 €</b>	<b>1 500 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
- Dommages immatériels	<b>200 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
- Dommages de pollution	<b>750 000 €</b>	<b>750 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
- Faute inexcusable	<b>1 000 000 €</b>	<b>1 000 000 €</b>	<b>1 500 €</b>
- Défense recours	<b>20 000 €</b> par litige		<b>1 500 €</b>
<b>- Extensions spécifiques</b> (art. 2.17.3.1, art. 2.17.3.2, art. 2.17.3.3)			
<b>- Protection juridique</b>	<b>Non Accordée</b>		

(1) Sans pouvoir excéder le seuil de déclenchement du Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Après indexation, aucun montant de garantie prévu par le présent contrat ne pourra excéder 15.250.000 euros.

Fait à Pessac, le 8 janvier 2021  
POUR LA SOCIETE

Guillaume Borie

# LISTE DES EFFECTIFS

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PDG	Alban BLEVIN	Alban BLEVIN	Alban BLEVIN	Alban BLEVIN	Alban BLEVIN	Alban BLEVIN
Chef de parc	Denis TRUFFLANDIER	Denis TRUFFLANDIER	Denis TRUFFLANDIER	Denis TRUFFLANDIER	Denis TRUFFLANDIER	Denis TRUFFLANDIER
Conducteurs de travaux	Frédéric BERGEON Pierre DESTOMBES David EPRON Alban PETIT (alt. CESI) Christophe RICHER	Frédéric BERGEON Pierre DESTOMBES David EPRON Alban PETIT (alt. CESI) Christophe RICHER	Frédéric BERGEON Jérôme CRASSO Pierre DESTOMBES David EPRON Guillaume MERER Alban PETIT (alt. CESI) Christophe RICHER	Frédéric BERGEON Jérôme CRASSO Pierre DESTOMBES David EPRON Guillaume MERER Alban PETIT (alt. CESI) Christophe RICHER	Frédéric BERGEON Jérôme CRASSO Pierre DESTOMBES David EPRON Alban PETIT (alt. CESI) Christophe RICHER	Frédéric BERGEON Jérôme CRASSO Pierre DESTOMBES David EPRON Christophe RICHER
Dispatcher	Raoul DO CIMA	Raoul DO CIMA	Loïc FRAINEAU	Loïc FRAINEAU	Loïc FRAINEAU	-
Chefs de chantier	Emmanuel ARNAULT Brice AVRILAUD Jean-Charles BARBOT Thierry BEGASSE Christophe BERTRAND Abdelsamad BOUKARTA Franck BOURCET Rudy CHABANAIS Jean-Christophe DUBOIS Adrien JOUBERT J-Christophe LECHARTRE Pierre LEGOUX Philippe MARTINET Alain MASSIAS Victorien PICHON Anselme RIO Guillaume SOULAT Olivier VILELA Jean-Robert VIGNAUD	Emmanuel ARNAULT Brice AVRILAUD Jean-Charles BARBOT Thierry BEGASSE Christophe BERTRAND Abdelsamad BOUKARTA Franck BOURCET Rudy CHABANAIS Jean-Christophe DUBOIS Pierre GES Adrien JOUBERT J-Christophe LECHARTRE Pierre LEGOUX Philippe MARTINET Alain MASSIAS Victorien PICHON Anselme RIO Guillaume SOULAT Olivier VILELA Jean-Robert VIGNAUD	Axel ANDRADE (alt. BTS) Emmanuel ARNAULT Brice AVRILAUD Jean-Charles BARBOT Thierry BEGASSE Christophe BERTRAND Abdelsamad BOUKARTA Franck BOURCET Rudy CHABANAIS Raoul DO CIMA Jean-Christophe DUBOIS Alain DUFOIS Kévin EVEN Pierre GES Adrien JOUBERT Pierre LEGOUX Rodolphe MARIO Philippe MARTINET Alain MASSIAS Victorien PICHON Victor PINEAU Anselme RIO Guillaume SOULAT Olivier VILELA	Axel ANDRADE (alt. BTS) Emmanuel ARNAULT Brice AVRILAUD Jean-Charles BARBOT Thierry BEGASSE Christophe BERTRAND Abdelsamad BOUKARTA Franck BOURCET Rudy CHABANAIS Raoul DO CIMA Jean-Christophe DUBOIS Alain DUFOIS Kévin EVEN Pierre GES Adrien JOUBERT Pierre LEGOUX Rodolphe MARIO Philippe MARTINET Alain MASSIAS Victorien PICHON Victor PINEAU Anselme RIO Guillaume SOULAT Olivier VILELA	Axel ANDRADE (alt. BTS) Emmanuel ARNAULT Brice AVRILAUD Jean-Charles BARBOT Thierry BEGASSE Abdelsamad BOUKARTA Franck BOURCET Rudy CHABANAIS Jean-Christophe DUBOIS Alain DUFOIS Kévin EVEN David GARNIER Pierre GES Adrien JOUBERT Pierre LEGOUX Philippe MARTINET Alain MASSIAS Guillaume MERER Victorien PICHON Anselme RIO Guillaume SOULAT Olivier VILELA	Emmanuel ARNAULT Brice AVRILAUD Jean-Charles BARBOT Thierry BEGASSE Christophe BERTRAND Abdelsamad BOUKARTA Franck BOURCET Jean-Christophe DUBOIS Alain DUFOIS Kévin EVEN David GARNIER Pierre GES Adrien JOUBERT Boris JUILLERET Pierre LEGOUX Philippe MARTINET Alain MASSIAS Philippe PAULHAC Victorien PICHON Anselme RIO Guillaume SOULAT



# LISTE DU PERSONNEL

02/09/2021

N°	NOM	PRENOM	EMPLOI	Autorisation de conduite										Finisseur	Nacelle	Permis	Carte	MD	Hab Elec	Gaz	Amiante	AIPR	SST
				A	B1	C2	C1	C3	D	E	F	G											
ADMINISTRATION & COMPTABILITE																							
1	ABELARD	Ombeline	Assistante																				
2	BERGEON	Frédéric	Conducteur de Travaux												B						C		
3	BLEVIN	Alban	Directeur Général												B						C		
4	BROUILLET	Evelyne	Resp. Admin. & financier																				
5	CALVEYRAC	Josepha	Géomètre - Topographe												B								
6	CHAILLOUX	Alexandre	Géomètre - Topographe												B								
7	DE STEFANI	Carole	Assistante de direction																				
8	DESTOMBES	Pierre	Conducteur de travaux												B		A			ET	C	X	
9	DO CIMA	Raoul	Dispatcheur de matériel	X					X		X				B						O	X	
10	DUQUERROIS	Ghyslaine	Comptable																				
11	DUTHEIL	Vincent	Technicien méthodes												B		CS	BS				X	
12	EPRON	David	Conducteur de Travaux												B						C		
13	FAURIE	Sandrine	Comptable Paie																				
14	GUENEE	Mikael	Technicien QHSE																				
15	JUSTINE	Isabelle	Secrétaire																			X	
16	RICHER	Christophe	Conducteur de Travaux												B			BS					
17	TOUKOUKI	Magali	Comptable																				
18	TRAVERSA	Maxime	Bureau d'études												B						C		
ATELIER																							
19	BEINEIX	Damien	Mécanicien TP								X	X			B		DMD	BR					
20	BENEY	David	Mécanicien TP								X	X		X	BE	X		BS		O		X	
21	BRUN	Guillaume	Mécanicien TP								X	X			C	X		BR					
22	FAVEAU	Guillaume	Mécanicien TP								X	X			B	X							
23	FRANCOIS	Luc	Chef Atelier								X	X			CE	X		BR				X	
24	PIVETEAU	Éric	Mécanicien TP		X		X				X	X			CE	X	DMD	BR				X	
25	TRUFFLANDIER	Denis	Chef de Parc & industries												B		CS	BC					
ENCADREMENT CHANTIERS																							
26	ANDRADE	Axel	Contremaître				X				X				B								
27	AUGER	Nathan	Chef de chantier												B								
28	ARNAULT	Emmanuel	Contremaître	X			X		X		X	X			CE	X	A			EC	E	X	
29	AVRILLAUD	Brice	Chef de chantier	X			X		X		X				B						E	X	
30	BARBOT	Jean-Charles	Chef de chantier	X			X		X		X	X			CE	X					E	X	
31	BEGASSE	Thierry	Contremaître	X			X		X				X		CE								
32	BERTUZZO	Romain	Chef de chantier	X					X						B						E	X	
33	BERTRAND	Christophe	Chef d'équipe	X	X		X		X			X	X		CE	X					E	X	
34	BOUKARTA	Abdesamad	Chef de chantier	X					X		X	X			CE						E	X	
35	BOURCET	Franck	Contremaître	X	X		X	X	X		X	X			CE	X					E	X	
36	CHABANAIS	Rudy	Chef de chantier	X			X		X		X	X	X		CE	X					E	X	
37	DUBOIS	J.Christ.	Chef de chantier	X	X		X		X		X				CE	X					E	X	
38	DUFAUD	Jonathan	Contremaître de chantier	X	X	X	X	X	X	X	X				CE	X							
39	JOUBERT	Adrien	Chef de chantier	X			X		X		X				B						E	X	
40	LECHARTRE	J.Christ.	Chef de chantier	AC					AC		AC		AC		CE	X							
41	LEGOUX	Pierre	Chef de chantier	X					X		X				B						E	X	
42	MARTINET	Philippe	Contremaître	X							X				CE	X					E		
43	MASSIAS	Alain	Chef de chantier	X			X		X		X	X			CE	X					E	X	
44	PETIT	Alban	Chef de chantier	X			X		X		X				B						E	X	
45	PICHON	Victorien	Aide conducteur de travaux	X			X		X		X				B						E	X	
46	RIO	Anselme	Chef de chantier	X	X		X		X		X				B						E	X	
47	SOULAT	Guillaume	Chef de Chantier				X				AC				B			BS			E	X	
48	VIGNAUD	Jean Robert	Chef de Chantier	X	X		X		X		X				B						E		
49	VILELA	Olivier	Chef de Chantier	X	X		X	X			X	X			CE	X					E	X	
CENTRALE																							
50	PLINET	Théo	Assist. Chef de poste			X	X				X				B		DMD					X	
51	MAUGET	Julien	Assist. Chef de poste	X			X				X				C	X		BC				X	
52	OBRY	Anthony	Opérateur centrale	X			X				X				B		DMD	BC					
53	POURRAGEAU	Anthony	Chef Poste Enrobage	X	X		X				X			X	B			BC				X	

N°	NOM	PRENOM	EMPLOI	Autorisation de conduite										Finisseur	Nacelle	Permis	Carte	MD	Hab Elec	Gaz	Amlante	AIPR	SST
				A	B1	C2	C1	C3	D	E	F	G											
CHANTIERS																							
54	AVRILLEAU	Sébastien	Conducteur d'engins	X			X		X		X				B						O		
55	BADRAWI	Ali	Ouvrier Routier	X			X		X		X				B						O		
56	BALUSSEAU	Frédéric	Ouvrier Routier	X			X		X						B						O		
57	BARUSSEAU	J. Noël	Chauffeur	X			X		X		X				CE	X					O		
58	BAYON	Antonio	Chauffeur	X			X		X		X	X			CE	X					O		
59	BAZIRE	Bruno	Maçon	X							X		X		B						O		
60	BELLET	Quentin	Aide conducteur d'engins	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CE	X					O		
61	BERTHONNEAU	Gerald	Conducteur d'engins	X			X		X		X	X	X		CE	X					O	X	
62	BERTRAND	Anthony	Ouvrier Routier	X																	O		
63	BILLAT	William	Chauffeur	X			X		X		X	X			C	X					O		
64	BLANC	Pascal	Maçon	X			X		X		X				BE						O		
65	BOCHET	Simon	Conducteur d'engins	X	X	X	X	X	X	X		X			B		DMD				O		
66	BOITEL	Jerome	Chauffeur												CE	X							
67	BOUILLAUD	Benjamin	Conducteur d'engins	X	X		X							X	B						O		
68	BOUTENEGRE	Simon	Apprenti Bureau études																				
69	BOUTET	J.Christophe	Chauffeur				X		X		X	X			CE	X	TMD				O		
70	BRAQUET	Brice	Ouvrier Routier												B						O		
71	BROC	Alain	Conducteur d'engins	X			X				X				C	X					O		
72	BROUILLET	Allan	Apprenti chef de chantier	X	X		X		X	X	X				B						C		
73	CAPEL	Killian	Aide conducteur d'engins		X	X	X	X	X	X		X			CE	X					O	X	
74	CHAPLET	Tommy	Chauffeur	X			X				X	X			CE	X	DMD				O		
75	COLAS	J. François	Chauffeur				X		X	X	X				C	X					O		
76	COSTE	Cyrille	Chauffeur												CE	X							
77	COUSSOT	Bruno	Ouvrier Routier						X	X					B						O		
78	DE OLIVEIRA	Philippe	Ouvrier Routier	X					X						B						O		
79	DIDIER	Ludovic	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			C	X							
80	DOCIMA	Bergilio	Conducteur d'engins	X					X		X										O		
81	DUBESSET	Benoît	Chauffeur	X			X				X	X			CE	X	A			O	O		
82	DUVERNOY	Stephane	Ouvrier Routier												B						O		
83	EL ATTAR	Najib	Ouvrier Routier	X					X						B						O		
84	FLAUD	Nicolas	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			CE	X					O		
85	FRICARD	Laurent	Ouvrier Routier	X	X		X		X		X	X			CE	X	A	BS		O	O	X	
86	GAUTHIER	Loic	Ouvrier Routier	X							X				B			BE					
87	GAUTIER	Philippe	Maçon	X			X				X				B								
88	GENESTE	Martial	Maçon	X	X		X				X				B						O		
89	GILLIER	Victor	Apprenti chargés d'affaires												B								
90	GOMES	Jean Baptiste	Conducteur d'engins	X					X	X		X			CE	X					O	X	
91	GUERY	Thierry	Ouvrier Routier	X	X		X		X						B						O		
92	GUILLERMO	Cédric	Maçon				X		X		X				B		A			O	O	X	
93	GUIMBERTEAU	Irvin	Conducteur d'engins	X							X				B						O		
94	GUYON	Jonathan	Maçon	X							X				B								
95	HAUMONT	Nicolas	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			CE	X		BS			O	X	
96	LAIRAUD	Mickael	Maçon	X							X				B						O		
97	LAPLAGNE	Eric	Chauffeur	AC											CE								
98	LAPOUGE	Christophe	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			CE	X	TMD	BS			O		
99	LASNIER	Christian	Ouvrier Routier	X					X		X				CE	X					O	X	
100	LEBON	Régis	Maçon	X							X				B						O		
101	MARCILLAUD	Guillaume	Apprenti conducteur engins	X	X		X			X													
102	MARIE	Florian	Chauffeur												CE	X							
103	MARQUES	Carlos	Chauffeur	X			X				X	X			CE	X							
104	MARSAUD	Christophe	Chauffeur				X		X		X	X			CE	X					O		
105	MASSONNIERE	Bruno	Conducteur d'engins	X	X		X		X		X				B						O		
106	MORAUD	Axel	Aide conducteur d'engins		X	X	X	X	X	X	X	X			B						O	X	
107	MOREL	Pascal	Conducteur d'engins	X	X		X		X			X			B						O	X	
108	NORMANDIN	Stephane	Conducteur d'engins	X	X										B						O		
109	PATERNE	Kylian	Apprenti conducteur engins	X	X		X			X					B								
111	PICARD	Laurent	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			CE	X					O		

## LISTE DU PERSONNEL

02/09/2021

N°	NOM	PRENOM	EMPLOI	Autorisation de conduite										Finisseur	Nacelle	Permis	Carte	MD	Hab Elec	Gaz	Amiante	AIPR	SST
				A	B1	C2	C1	C3	D	E	F	G											
112	PRIEUR	Patrick	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			CE	X					O		
113	RAYNAUD	Ludovic	Conducteur d'engins	X	AC		X								B								
114	REDON	Mathieu	Chauffeur	X			X		X		X	X			CE	X					O		
115	REGRET	Edouard	Maçon	X			X		X		X				B						O		
116	REGRET	Maxime	Ouvrier Routier																				
117	RENAUD	Régis	Chauffeur	X			X		X	X		X			CE	X	TMD				O		
118	RIVET	J. Claude	Ouvrier Routier	X			X		X		X	X			CE	X					O		
119	SABOURIN	Christophe	Ouvrier Routier				X		X		X				B						O		
120	SAVATTIER	Stéphane	Conducteur d'engins	X	X		X				X				B						O		
121	SECARDIN	Bruno	Maçon	X			X		X		X				B						O		
122	TAINON	Benjamin	Régleur finisseur	X			X		X		X	X			B						O		
123	VALLADE	Brice	Chauffeur	X	X		X		X			X			CE	X					O		
124	VARLINE	Pascal	Chauffeur	X	X		X		X		X	X			CE	X					O		
125	VASQUEZ	Manuel	Ouvrier Routier	X											B						O		
126	VERDOIS	Jonathan	Conducteur d'engins	X	X		X								B								
127	VERSAVAUD	Philippe	Maçon	X	X		X		X		X	X			CE	X					O		
128	VIGIER	Philippe	Chauffeur	X			X		X		X	X			CE	X					O	X	
129	VIGNAUD	Benjamin	Ouvrier Routier																				

MD CS : Conseiller à la sécurité / A : Amiante / TMD : Transport Matières Dangereuses / DMD : Dépotage Matières dangereuses

Amiante : ET : Encadrant Technique / EC : Encadrant de chantier / O : Opérateur

AIPR C : Concepteur / E : Encadrant / O : Opérateur





Q

Code	Désignation	Références / type	Conducteur
<b>PELLE &amp; TRACTO-PELLE</b>			
3025	TRACTO-PELLE	MF 860 4x4	
3038	TRACTO-PELLE	MF 860 4x4	
3048	MINI PELLE	CATER 302,5	
3050	TRACTO-PELLE	CASE 580	
3051	TRACTO-PELLE	JCB 3 CX	
3056	PELLE A PNEUS	LIEBHERR A 314 Litronic	
3057	PELLE A PNEUS	LIEBHERR A 314 Litronic	
3061	MINI PELLE	CATER 302,5	
3062	TRACTO-PELLE	CATER 432 D	
3063	TRACTO-PELLE	CATER 432 D	
3065	PELLE A CHENILLE	CATER 320 CL	Fricard L
3067	PELLE A PNEUS	CATER M 313 C	Bochet S
3072	TRACTO-PELLE	CASE 580 SK	
3084	PELLE A PNEUS	LIEBHERR A 309 Litronic	
3088	MINI PELLE	TEREX HR32	
3089	MINI PELLE	WACKER NEUSON 50Z3	
3091	PELLE A PNEUS	LIEBHERR A 314 Litronic	Picard L
3092	FRAISE	WITECK 45 HD	
3093	MINI PELLE	IHIMER 50 VX	
3095	PELLE A CHENILLE	CATER 325 DL	Haumont N
3096	MINI PELLE	CATER 302,7D CR	Guimberteau I
3097	MINI PELLE	CATER 302,7D CR	
3098	B.R.H pour MP 3096 - 3097	PROMOVE XP 150	
3099	PELLE A PNEUS	LIEBHERR A 914 Compact Litr.	Massonniere B
3100	MECALAC	12 MTX	Savattier S
3101	MINI PELLE	CATER 302,7D CR	Bellier Q
3103	B.R.H pour MP 3101	PROMOVE XP 150	
3107	MINI PELLE MECALAC	6 MCR	Normandin S
3109	B.R.H pour MP 3109	GENERAL BREAKER GB2TL	
3112	PELLE A PNEUS	LIEBHERR A 914 Litronic	Bouillaud B
3113	PELLE A CHENILLE	LIEBHERR R 914 Compact Litr.	Verdois J
3114	MINI PELLE	CATER 302,7D CR	Eq Arnault E
3115	MINI PELLE	CATER 302,7D CR	Regret E
3117	FRAISE	SIMEX TF 600	
3119	CROC BETON	NPK G21 EH	
3120	MINI PELLE	YANMAR VIO 57-6A	Vignaud JR
3123	PELLE A CHENILLE	LIEBHERR R 946	Fricard L
3124	MINI PELLE MECALAC	6 MCR	Guery Th
3125	B.R.H pour MP 3124	GENERAL BREAKER GBN 60TL	
3128	MINI PELLE	CASE CX 60C	Morel P
3131	B.R.H pour MP 2 T 7	PROMOVE XP 150	
3132	PELLE A PNEUS	MECALAC 11 MWR	Moraud A
<b>CHARGEUR</b>			
3028	CHARGEUR	CATERPILLAR 950 F	
3055	CHARGEUR	LIEBHERR L 554	
3060	CHARGEUR	CATERPILLAR 906	
3069	CHARGEUR	SCHAEFF SKL 850	
3076	CHARGEUR CHENILLES	CATERPILLAR 953	
3090	CHARGEUR	LIEBHERR L 556	Capel K
3102	CHARGEUR	LIEBHERR L 556 Xpower	Centrale
<b>NIVELEUSE</b>			
3086	NIVELEUSE	CATERPILLAR 120 M	Dufaud J
3129	NIVELEUSE	CASE 836 AWD	Dufaud J
<b>BALAYEUSE</b>			
3014	TRACTEUR MF 140	BALAYEUSE BSP	
3033	TRACTEUR Renault 551 S	BALAYEUSE Rabaud	
2079	BALAYEUSE ASPIRATRICE	EUROVOIRIE OPTIFAN 70	Colas JF
3075	TRACTEUR MF 690	BALAYEUSE BSP	Coussot B



Code	Désignation	Références / type	Conducteur
<b>FINISSEUR</b>			
3087	FINISSEUR	BITELLI BB621C	Avrilleau S
3104	FINISSEUR	VOGELE S1800-3i	
3126	FINISSEUR	VOGELE S800i (V)	
3130	FINISSEUR	VOGELE S1800-3i	Bazire B
<b>CYLINDRE</b>			
4002	CYLINDRE	RICHIER VR 10	St Vivien
4007	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 214 B	
4008	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 224 C	
4009	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 434 B	Balusseau F
4013	CYLINDRE MIXTE	PUMA ABG 169 A	
4014	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 214 C	
4016	CYLINDRE	HAMM HD 110	De Oliveira Ph
4017	CYLINDRE	DYNAPAC CC 10	
4018	CYLINDRE MIXTE	HAMM DV 6 K	
4019	COMPACTEUR PNEUS	CATERPILLAR PS 300 B	Equipe Soulat G
4020	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 224 D	
4021	CYLINDRE MIXTE	BOMAG BW 214	
4022	CYLINDRE	BOMAG BW 141	De Oliveira Ph
4023	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 224 C	
4025	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 24	
4026	CYLINDRE	AMMANN AV 26	Equipe Pata Saintes
4027	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 24	
4028	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 24	
4029	COMPACTEUR PNEUS	BOMAG BW 24 RH	Balusseau F
4030	CYLINDRE MIXTE	DYNAPAC CA 152 D	Eq. Particuliers Massias
4031	CYLINDRE	AMMANN AV26	
4032	CYLINDRE	CATERPILLAR CB 14 B 90cm	
4033	CYLINDRE	BOMAG BW90 AD5	Gomes JB
4034	CYLINDRE	BOMAG BW120 AD5	
4035	COMPACTEUR PNEUS	BOMAG BW 11 RH5	
4036	CYLINDRE	BOMAG BW154 AP-4v AM	Gomes JB
4106	CYLINDRE	AMMANN AV20	Eq. Particuliers Saintes
<b>ELEVATEUR</b>			
3035	ELEVATEUR MANITOU	MCE 25 HZ	Dépôt Saintes
3045	ELEVATEUR MANITOU	MSI 30 HZ	
3058	ELEVATEUR MANITOU	MSI 25 HZ	
3071	ELEVATEUR MANITOU	MCE 25 HZ	Dépôt ST VIVIEN
3080	ELEVATEUR MITSUBISHI	FD 25	
3094	ELEVATEUR JCB	TELETRUK TLT 30D	
3106	ELEVATEUR MITSUBISHI	FG 25 N	atelier Saintes
3116	ELEVATEUR MITSUBISHI	FG 25	
3121	ELEVATEUR CLARK	C25D	
3122	ELEVATEUR HANGCHA	CPC D30	Centrale
<b>DIVERS</b>			
3043	CAMION CARRIERE 40T	CATERPILLAR 769	Dépôt magasin
3043	CAMION CARRIERE 40T	CATERPILLAR 769	Carriere la Louberie
3074	CONCASSEUR MOBILE	KRUPP HAZEMAG MK 1114 C2	Haumont N
3083	CRIBLE MOBILE	POWERSCREEN CHIEFTAIN 1400	
3118	CONCASSEUR MOBILE	KLEEMANN MR 110 ZS EVO 2	
4800	PONT BASCULE	PRECIA 7 ELEM	Fricard L
4800	PONT BASCULE	PRECIA 7 ELEM	Carriere la Louberie
3127	DUMPER 1T5	AUSA D150 AHG	

Code	Désignation	Immatriculation	Année	CV	
<b>VEHICULES LEGERS</b>					
1008	MERCEDES	BV 494 TC	juil-86	10	magasin
1014	MERCEDES	9809 SC 16	sept-92	10	atelier
1039	CITROEN C15 D	6153 TD 16	févr-00	7	dispo saintes
1042	CITROEN C15 D	555 TJ 16	mai-01	7	
1044	CITROEN C15 D	8893 TK 16	nov-01	7	
1046	FORD Transit fourgon	6268 TM 16	mai-02	8	
1048	OPEL COMBO	BJ 882 QK	avr-00	7	
1049	SEAT INCA	BN 421 BY	oct-02	8	
1052	CITROEN C3	7644 TS 16	oct-03	6	Francois L
1053	CITROEN C3	7645 TS 16	oct-03	6	Gauthier L
1054	RENAULT MASTER	BN 857 MC	févr-04	8	Petit A
1055	RENAULT MASTER	9960 TV 16	févr-04	8	
1056	CITROEN JUMPY	5216 TW 16	avr-04	7	
1057	CITROEN JUMPY	5850 TW 16	avr-04	7	
1064	CITROEN XSARA BREAK	2030 TZ 16	déc-04	6	
1065	CITROEN BERLINGO	2093 TZ 16	janv-05	7	Bertuzzo R
1067	ISUZU	BJ 691 VY	juil-03	10	
1068	ISUZU	BJ 905 QK	juil-03	10	
1069	RENAULT MASTER	765 VD 16	janv-06	8	Atelier
1070	CITROEN BERLINGO	2865 VD 16	févr-06	7	
1071	CITROEN BERLINGO	2866 VD 16	févr-06	7	
1072	RENAULT MASTER	3928 VD 16	févr-06	8	
1073	RENAULT MASTER	3929 VD 16	févr-06	8	
1078	CITROEN BERLINGO	2035 VH 16	févr-07	6	Piveteau E
1079	RENAULT MASTER	6462 VH 16	mars-07	8	Andrade A
1080	RENAULT MASTER	6463 VH 16	mars-07	8	
1081	RENAULT MASTER	2613 VJ 16	mai-07	8	
1083	RENAULT MASTER	9514 VJ 16	juil-07	8	
1089	RENAULT MASTER	BA 868 MD	sept-10	8	Barbot JC
1095	RENAULT MASTER	BB 061 JV	oct-04	7	Fricard L
1097	RENAULT MASTER	BP 285 YJ	juin-11	8	Atelier saintes
1100	RENAULT MASTER	BW 963 JJ	oct-11	8	Martinet Ph
1101	OPEL VIVARO	CE 482 ZM	mai-12	7	Dufaud J
1102	OPEL VIVARO	CE 978 YT	mai-12	7	Haumont N
1103	ISUZU	CJ 450 AR	oct-08	10	
1104	ISUZU	CJ 472 KY	déc-08	10	
1105	RENAULT MASTER	CP 256 LQ	janv-13	8	Renaud R
1106	OPEL MOVANO	CP 892 DE	déc-12	8	Avrilleau B
1111	RENAULT KANGOO	CS 757 HB	mars-13	7	Dutheil V
1113	RENAULT MAXITY	BH 804 NQ	févr-11	8	Guimberteau I
1115	OPEL MOVANO	BM 877 BB	avr-11	8	Morel P
1116	CITROEN BERLINGO	CX 467 DW	juil-13	5	Mauget J
1117	CITROEN BERLINGO	CX 488 DW	juil-13	5	Verdois J
1118	CITROEN BERLINGO	CX 814 DW	juil-13	5	Massias A
1124	CITROEN BERLINGO	DJ 765 MY	août-14	5	Soulat G
1125	CITROEN BERLINGO	DJ 923 MY	août-14	5	Bourcet F
1128	NISSAN CABSTAR	CP 606 TB	janv-13	8	
1134	CITROEN BERLINGO	ED 405 BS	juin-16	5	Bertrand Ch
1135	CITROEN BERLINGO	ED 489 BS	juin-16	5	Le Chartre JC
1136	NISSAN NV 400	EK 820 DQ	févr-17	8	Dubois JC
1137	CITROEN BERLINGO	EK 606 CZ	févr-17	5	Chabanaïs R

Code	Désignation	Immatriculation	Année	CV	
1138	CITROEN BERLINGO	EK 346 DC	févr-17	5	Massonniere B
1139	RENAULT CLIO 4	EH 360 XY	déc-16	4	Do cima R
1144	RENAULT CLIO 4	EV 306 GV	févr-18	4	Pichon V
1145	PEUGEOT PARTNER	EW 476 YK	avr.-18	5	Chailloux A
1146	PEUGEOT PARTNER	EW 629 YD	avr.-18	5	Legoux P
1148	NISSAN CABSTAR	AP 400 KG	mars-10	8	Gautier Ph
1149	RENAULT MASTER	EX 513 JS	mai-18	7	Arnault E
1150	RENAULT MASTER	EX 998 JS	mai-18	7	Rio A
1151	RENAULT MASTER	EY 853 KQ	juin-18	8	
1153	RENAULT CLIO 4	DW 137 CC	sept-15	4	Pourrageau A
1154	PEUGEOT 308 SW	FB 622 LV	oct-18	6	Traversa M
1155	RENAULT MASTER	FB 798 VN	nov-18	8	Balusseau F
1156	RENAULT MEGANE BREAK	FE 317 BX	févr-19	6	Destombes P
1157	PEUGEOT 308 SW	FF 846 TF	avr-19	6	Richer Ch
1158	MAZDA CX 30	FM 540 VK	déc-19	6	Bergeon F
1159	CITROEN C5 AIRCROSS	FN 710 ZT	févr-20	9	Trufflandier D
1160	AUDI A4 QUATTRO	FR 842 FT	juil-20	13	Blevin A
1161	PEUGEOT 308	FS 099 XF	mars-20	7	Epron D
1162	NISSAN NV 400	FV 657 VW	déc-20	6	Vigneau JR
1163	NISSAN NV 400	FV 567 XT	déc-20	6	Joubert A
1164	NISSAN NV 400	FV 645 WF	déc-20	6	Vilela O
1165	NISSAN NV 400	FV 580 YC	déc-20	6	Boukarta S
1166	PEUGEOT PARTNER	AL 518 NS	févr-10	6	

**CAMIONS**

2026	Fondoir NCTP			X		
2031	KAISER ( Remorque )	AL 501 WA		X		
2032	MAN ( Répanduse )	BH 978 TD	juil-96	27	Renaud R	1
2035	10 T MAN 19 314 FK	EV 716 TS	mai-99	32		2
2036	10 T MAN 19 314 FK	FX 798 JQ	mai-99	32	Marques C	3
2040	MAN ( Tracteur )	AK 955 ME	juin-97	32		4
2041	Remorque Kaiser	9242 SX 16				
2042	Citerne Rincheval 60m3	CPH 61		X		
2043	Citerne Rincheval 38m3	CPH 4		X		
2044	10 T MAN 19 314 FK	FV 516 KH	août-99	32	Boitel J	5
2045	Citerne Tailor	775 SD 16	mars-79	X		
2046	Citerne Rincheval 38m3	CPH 4 N° 46		X		
2047	Citerne Ermont 40m3	N° 7686		X		
2049	Citerne Rincheval 38m3	CPH 4 N° 41		X		
2065	15 T MAN	6460 TJ 16	juil-01	32	Rivet JC	6
2066	15 T MAN	6461 TJ 16	juil-01	32	Vigier Ph	7
2071	15 T MAN	7784 TM 16	mai-02	32		8
2072	Citerne TRAILOR bitume	DE 292 FD	janv-90	X		
2073	VOLVO (Tracteur M.D.)	3268 TN 16	mai-02	32		9
2075	15 T RENAULT Kerax	BJ 856 QK	juin-00	26	Garnier C	10
2076	15 T RENAULT Kerax	BJ 863 QK	mai-01	26	Varline P	11
2077	FRUEHAUF (Semi remorq)	BH 358 ZN	avr-00	X		
2079	MERCEDES 18 23	4003 TR 16	mars-03	17	Colas JF	12
2080	Citerne TRAILOR eau	7916 TQ 16	avr-80	X		
2082	BENALU	6752 TD 16	févr-00	X		
2083	Citerne Rincheval 60m3	CPH6 n°57				
2084	10 T MAN TGA 360	1957 TW 16	mars-04	32		13



Code	Désignation	Immatriculation	Année	CV		
2085	10 T MAN TGA 360	AL 355 WA	mai-04	32		14
2086	Citerne LOHEAC bitume	3071 TW 16	juil-90			
2087	RENAULT (enrobés)	AL 438 WA	juil-04	17	Gomes Jb	x
2088	18 T DAF 85 CF 380	BJ 730 VY	mars-03	34		15
2091	15 T DAF 85 CF 340	BH 807 ZN	avr-99	34	Barusseau Jn	16
2095	WORLD BENN (Semi remorq)	BH 504 ZN	août-82	X		
2099	KAISER ( Remorque )	5569 VA 16	mai-05	X		
2100	Remorque MASSO	6296 VA 16	oct-02			
2101	RENAULT MIDLUM	5174 VA 16	juil-93	17		17
2103	RENAULT PREMIUM	5639 VD 16	janv-00	26		18
2105	MERCEDES 33 31	5691 TF16	sept-00	32	Broc A	19
2106	18 T MAN 35 400	DJ 419 MB	août-07	28		20
2107	RENAULT (Répandeuse)	9455 VJ 16	mars-94	17		21
2108	MAN 18 280	BS 652 DQ	juin-03	18	Versavaud Ph	22
2109	RENAULT PREMIUM PATA	CZ 199 JQ	avr-99	26	Billat W	23
2110	SAMRO (Semi remorq)	1537 VL 16	oct-07	X		
2112	IVECO 100E150	AJ 929 PY	avr-98	16	Dubesset B	24
2113	MAN TGA 310	AN 334 TL	mars-02	32		25
2114	CASTERA (Remorque)	AN 380 TL	févr-01	X		
2115	15 T MAN Poly TGA 33 360	AV 993 SD	sept-03	32	Flaud N	26
2116	RENAULT MIDLUM	BL 296 FB	mars-11	19	Vallade B	x
2118	MAN 33 540	BR 726 WG	juil-11	33	Redon M	28
2119	MAN TGA 360 - 15T	CB 184 ZY	sept-04	32	Brun L	29
2120	MAN TGA 310 - 10T	CC 074 EK	oct-02	32	Bayon A	30
2122	BENALU ( Semi remorque)	AC 263 BF	juil-09	X		
2124	IVECO 150E18	BC 537 KB	mars-03	16	Didier L	31
2125	Citerne MAGYAR bitume	BR 231 QC	juil-11	X		
2126	Porte container ASCA	CT 713 DX	avr-13	X		
2127	MAN TGS 18 440	CM 635 LV	janv-09	28		32
2128	15 T DAF 85 CF 340	CC 448 VN	oct-99	34		33
2130	MAN TGS 18 400	DH 820 HK	juil-14	28	Marsaud Ch	34
2131	IVECO 13 E 150	BJ 432 DS	janv-99	16		35
2132	DAF XF 105 460	BQ 246 XH	juil-11	32		36
2133	DAF LF 310 FA	DV 465 PB	sept-15	18	Servant M	37
2134	VOLVO FM 12 340	DS 380 DF	sept-99	32	Lasnier Ch	38
2135	VOLVO FM 12 340	DW 826 PL	oct-00	32		39
2136	IVECO 130 E 18	BJ 311 DS	janv-01	16	Marrier S	40
2137	FAYMONVILLE	EF 979 PD	sept-16	X		
2138	DAF CF 460 FAN	EN 010 KC	juin-17	34	Boutet C	41
2139	DAF XF 105 510	CT 783 ZA	mai-13	34	Lapouge C	42
2140	FRUEHAUF (Semi remorq)	ER 688 CL	oct-17	X		
2141	IVECO ML160E28	FT 484 WB	oct-20	18	Berthonneau G	43
2142	RENAULT C520	FX 738 TZ	mars-21	34	Pneur P	27
2143	RENAULT T480	DX 525 PM	nov-15	34	Coste C	44
2144	FRUEHAUF (Semi Citerne)	AK 996 XP	mai-99	X		
2145	FRUEHAUF (Semi Citerne)	AT 145 HA	mai-99	X		
2146	MARREL (Semi remorq)			X		

Licence communautaire libre N°

Non attribué

En vente

Location financière

HS

# ANNÉE 2021

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
<b>CHARENTE</b>		
CdC La Rochefoucauld	Construction de la maison de santé du bassin de La Rochefoucauld	504 137,90 €
CdC La Rochefoucauld	Construction d'un bâtiment libre d'usage	19 478,65 €
CdC Lavalette Tude et Dronne	Aménagement d'un parking à la médiathèque de Villebois Lavalette	84 495,20 €
CdC Rouillacais	Construction d'une maison de santé	96 195,71 €
CD16	Modification du giratoire RD910-RD731 (Barbezieux)	39 895,00 €
CD16	Aménagement d'une aire de covoiturage (Reignac)	15 579,70 €
Commune Angoulême	MS22 : réfection de chaussées diverses voies	129 909,50 €
Commune Balzac	Aménagement de la route des Chabots	39 967,10 €
Commune Barbezieux	Travaux divers de voirie	161 631,30 €
Commune Bonnes	Aménagement de sécurité RD17, RD139 et rue du Château (tranches 3 et 4)	387 991,12 €
Commune La Couronne	Travaux de voirie - MBC 2021/2023	MBC
Commune La Rochefoucauld	MBC voirie et réseaux 2021-2024	MBC
Commune Garat	Travaux d'entretien de voirie - accord cadre à bons de commande 2021-2024	MBC
Commune Gensac la Pallue	Création de trottoirs sur le bord de la RD49	49 571,10 €
Commune Gond Pontouvre	Aménagement de la route des Fours à Chaux	698 713,50 €
Commune Mouthiers	Entretien de la voirie communale 2020-2023	MBC
Commune Puymoyen	Entretien de la voirie communale 2021-2024	MBC
Commune Rouffiac	Aménagement du bourg	149 475,70 €
Commune Ruelle sur Touvre	Aménagement de la trame verte du quartier de Villement	83 000,00 €
Commune Villebois-Lavalette	Aménagement de la liaison douce RD23	49 876,82 €
Grand Angoulême	Entretien et réparation du patrimoine réseaux et ouvrages eaux usées, eaux pluviales et eau potable	MBC
Grand Angoulême	Aménagement de la rue de l'Arêtier et de la rue des Meneaux (Champniers)	798 874,40 €
Grand Angoulême	Déconstruction de hangars et création d'un parking sur le site NIDEC	49 793,80 €
Naval Group	Aménagement de la chambre à sable bâtiment 68	19 973,00 €
SAEML Territoires Charente	Réhabilitation d'un ensemble immobilier - bd de la République (Angoulême)	165 000,00 €
SCI Arthico	Construction d'un bâtiment pour vente et stockage de matériel médical (Rivières)	32 500,00 €
SCI des Chaumes	Restructuration d'un immeuble de bureaux (Angoulême)	46 222,92 €
SDIS Charente	Réaménagement du CIS de Blanzac	20 050,63 €
Shell France	Aménagement de l'aire des Eglantiers (Ruffec)	1 170 869,48 €
<b>CHARENTE - MARITIME</b>		
Agrocampus de Saintonge	Reconstruction d'un bâtiment agricole à destination de stockage (Saintes)	34 961,52 €
CD17	RD118 aménagement de la rue de Verdun (Beurlay)	108 154,50 €
Commune Chaillevette	Aménagement de la cour d'école	99 784,30 €
Commune Fouras les Bains	Travaux divers sur la voirie (accord-cadre)	MBC
Commune Saintes	Entretien courant de la voirie supérieures à 200.000€ HT	Accord-Cadre
Commune Saintes	Entretien courant de la voirie inférieures ou égales à 200.000€ HT	Accord-Cadre
Commune St Georges des Coteaux	Aménagement d'une aire de stationnement ouverte au public	28 985,50 €
Commune St Porchaire	Travaux divers sur la voirie	24 229,40 €
EPTB Charente	Aménagements de mise en conformité de la gestion des EP et d'accessibilité sur le site de SAINTES	105 754,10 €
EUR AUTO	Garage St Jean d'Angély	62 500,00 €
Girodos Baland	Aménagement du dépôt de Girodos	55 000,00 €
Nexity	Réfection des allées communes "Les Jardins de la Palmyre"	35 672,04 €
Région Nouvelle Aquitaine	Création d'une laverie automatisée au lycée Merleau Ponty (Rochefort)	28 952,94 €
RESE	Aménagement de l'agence de Saintes	55 040,20 €
Trichet	Réaménagement d'un bâtiment en bureau informatique touristique	32 000,00 €
<b>AUTRES DEPARTEMENTS</b>		
Gendarmerie Nationale	Travaux de VRD - bornes électriques	60 985,60 €

# ANNÉE 2020

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE		
CD16	Aménagement d'une aire de covoiturage "Le Fagnard" (Chalais)	10 088,00 €
CD16	Aménagement des abords du collège Michelle Pallet (Angoulême)	85 695,00 €
CD16	RD674 et 5 - rectification tracé et aménagement carrefour (Chadurie)	226 914,40 €
CD16	Création d'une aire de covoiturage La Trèche (Châteaubernard)	89 461,20 €
CD16	Aménagement d'une aire de covoiturage RD40 (Maine de Boixe)	39 786,00 €
CD16	Reprise de la chaussée - pont "Chez Filloux"	29 612,50 €
CdC 4B SUD CHARENTE	Réparations et entretien des voiries communales - 2020/2022	MBC
CdC 4B SUD CHARENTE	Restructuration du groupe scolaire de Brossac	109 879,31 €
CdC LAVALETTE TUDE ET DRONNE	Entretien de voirie d'intérêt communautaire	MBC
CdC ROUILLACAIS	Entretien et réparations sur voiries communales 2020-2023	MBC
COLAS ENVIRONNEMENT	Station service Angoulême	39 340,50 €
COMMUNE AIGRE	Aménagement du Parc des Charmilles	143 619,60 €
COMMUNE ANGOULEME	Rénovation pelouse au stade des 3 Chênes	39 735,50 €
COMMUNE BARBEZIEUX	Construction de terrains de sport - terrain de rugby	53 301,00 €
COMMUNE BONNEUIL	Aménagement de sécurité devant mairie et école, requalification carrefour	106 045,02 €
COMMUNE BROSSAC	Aménagement du bourg - tranche 3	450 000,00 €
COMMUNE CHAMPNIERS	MBC 2020/2023 - travaux de voirie	MBC
COMMUNE CHATEAUBERNARD	Aménagement parking salle municipale Sainte Thérèse	24 895,20 €
COMMUNE CHERVES RICHEMONT	Travaux de voirie 2020	94 896,60 €
COMMUNE COTEAUX DU BLANZACAIS	Aménagement du bourg	494 837,02 €
COMMUNE GARAT	Travaux de voirie 2020	35 279,50 €
COMMUNE GOND PONTOUVRE	Agrandissement du cimetière de Roffit	239 154,75 €
COMMUNE MONTBRON	Voirie 2020	100 204,70 €
COMMUNE MORNAC	MBC 2020/2023 - travaux de voirie	MBC
COMMUNE NERSAC	Entretien des voiries	MBC
COMMUNE RIOUX MARTIN	Aménagement des entrées et traverse du bourg	409 447,40 €
COMMUNE RUELLE/TOUVRE	Aménagement de la zone Plantier du Maine Gagnaud	822 676,17 €
COMMUNE SALLES DE BARBEZIEUX	RD191 - aménagement de sécurité	22 441,50 €
COMMUNE SAINT MARTIAL	Aménagement du bourg - phase 1 entrée Nord	58 303,30 €
COMMUNE SAINTE SEVERE	Travaux de voirie	48 189,00 €
COMMUNE TAPONNAT FLEURIGNAC	Aménagement de cheminements doux	276 980,60 €
COMMUNE TAPONNAT FLEURIGNAC	Rénovation et extension du multiple rural	19 587,40 €
COMMUNE VOUTHON	Aménagement rue Callandreau et impasse du Moulin	207 002,50 €
GAUTIER MATERIAUX	Réfection de voirie	132 551,20 €
GRAND ANGOULEME	Remise à la côte des regards de visite et branchements sur ouvrages eaux usées, eaux pluviales et eau potable	MBC
GRAND ANGOULEME	Enrobés à la Station d'épuration de Frégeneuil	24 080,00 €
GAS	Bâtiment Chevalier (Châteaubernard)	24 459,90 €
IDEATEC	Réhabilitation et extension d'un bâtiment de production (La Couronne)	77 750,10 €
NAVAL GROUP	Réfection enrobé zone Sud-Ouest	20 000,00 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Réhabilitation et extension gymnase lycée M.de Valois (Angoulême)	116 663,50 €
SAS V8	Garage de Fléac	54 466,90 €
SCI ON REPRENAIT LE SPORT	Extension bureau BSI/TDI Angoulême (L'Isle d'Espagnac)	198 694,53 €
SNPE	Concassage	74 645,00 €

# ANNÉE 2020

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
VINCI CONSTRUCTION	Enrobés SUEZ CLERAC	34 057,50 €
CHARENTE- MARITIME		
ASSOCIATION DIOCESAINE	Aménagement des locaux de l'évêché en chambres (La Rochelle)	64 351,80 €
CARROSERIE BOURCEFRANCAISE	Aménagement du parking de l'entreprise	37 398,00 €
CENTRE SOCIOCULTUREL D'AYTRE	Travaux divers	38 637,90 €
CHEVALIER SARL	Construction bâtiment à Nieulle sur Seudre	111 847,90 €
CD17	Aménagement de la traverse du bourg (Bourses et Martron)	599 482,00 €
CGF ATLANTIQUE	Projet UCOMA à La Tremblade	38 196,00 €
COMMUNE ARCHINGEAY	Transformation d'une grange en atelier municipal	63 140,00 €
COMMUNE BOUHET	Travaux de voirie	9 661,00 €
COMMUNE LA ROCHELLE	Rénovation du café Azimut	25 739,31 €
COMMUNE LES MATHES	Aménagement du square de l'Océan	155 086,53 €
COMMUNE ST PORCHAIRE	Travaux de voirie	93 204,50 €
COMMUNE VAUX SUR MER	Réfection du parking de la salle de l'Atelier	49 700,00 €
DRFIP LA ROCHELLE	Travaux divers	103 153,30 €
GH LA ROCHELLE - RÉ - AUNIS	Voie logistique et extension du parking du Fief de la Mare	64 630,70 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Mise en conformité AD'AP du lycée Le Renaudin (St Germain de Lusignan)	70 000,00 €
SADRIN-RAPIN	Laboratoire ZEISS (Perigny)	199 645,23 €
SCI PIERRIC	Extension du magasin KIABI (Puilboreau)	90 000,00 €
SCI SGDC Santé	Construction d'un centre médical et paramédical (St G. des Coteaux)	51 877,60 €
AUTRES DEPARTEMENTS		
SENTOU	Réfection de routes (Parcoul)	15 274,00 €

# ANNÉE 2019

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE		
CDC LAVALETTE TUDE ET DRONNE	Entretien de la voirie communautaire	MBC
CDC LA ROCHEFOUCAULD	Aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD914	375 000,00 €
COMMUNE AIGRE	Aménagement du Village des Granges	129 743,56 €
COMMUNE ANGOULEME	Aménagement de la rue Antoine de Conflans (partie Sud)	375 822,63 €
COMMUNE ANGOULEME	Aménagement d'équipements sportifs à Lunesse	274 307,70 €
COMMUNE ANGOULEME	Aménagement locaux et espaces extérieurs aux services techniques	224 633,50 €
COMMUNE BALZAC	Travaux de voirie 2019	49 184,56 €
COMMUNE BARBEZIEUX	Aménagement de la rue du Haut Faubourg (partie Sud)	139 428,00 €
COMMUNE BORS DE MONTMOREAU	Réhabilitation bâtiment pour création salle associative	32 999,50 €
COMMUNE CHERVES RICHEMONT	Travaux de voirie 2019	99 448,70 €
COMMUNE EDON	Aménagement du bourg - tranche 3	215 589,75 €
COMMUNE EYMOUTHIER	Programme de voirie - FDAC 2019	39 565,95 €
COMMUNE GARAT	Travaux d'aménagement de voirie	64 059,00 €
COMMUNE GENSAC LA PALLUE	Aménagement de la rue des Encloux - RD49	298 681,14 €
COMMUNE GOND PONTouvre	Aménagement du carrefour giratoire du Grand Plantier	249 482,90 €
COMMUNE GRAVES ST AMANT	Aménagement du bourg - tranche 3	107 716,80 €
COMMUNE LADIVILLE	Aménagement de la place de la Mairie	88 951,90 €
COMMUNE MAGNAC / TOUVRE	Grosses réparations et entretien sur voiries communales 2019	72 496,20 €
COMMUNE PUYMOYEN	Aménagement du chemin et impasse des Petits Champs	251 830,78 €
COMMUNE RIVIERES	Aménagement rue des Gavareaux, des Flots et du Champ des Fliers	875 882,88 €
COMMUNE RUELLE/TOUVRE	Aménagement du site de la Porte Tranche 3	192 500,00 €
COMMUNE ST SORNIN	Entretien de la voirie communale	19 216,00 €
COMMUNE TAPONNAT	Aménagement de la route de Vitrac - tranche 3	34 893,20 €
COMMUNE TRIAC LAUTRAIT	Eglise St Romain - travaux d'urgence et abords	34 981,60 €
COMMUNE VAL D'AUGE	Entretien de voirie 2019	59 995,90 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Fourniture et mise en œuvre graves émulsions - lot4 ADA Montmoreau	MBC
ETABLISSEMENT TOUBOIS	Agrandissement de l'usine de Chasseneuil	320 612,55 €
GRAND ANGOULEME	Création du réseau d'assainissement collectif et de transfert de Vindelle	182 288,93 €
LOCATOUMAT	Construction d'un établissement à Fléac	86 536,70 €
LOGELIA	Construction d'un casernement de gendarmerie (Ruffec)	89 442,00 €
NAVAL GROUP	Réfection voirie façade SUD	32 620,20 €
NAVAL GROUP	Enrobé parking extérieur en face accès poids lourds	15 709,50 €
PICOTY ENERGIES	Construction d'un centre de lavage à Champniers	143 109,81 €
SAEML TERRITOIRES CHARENTE	Réhabilitation d'un immeuble - rue Ragnaud à Angoulême	120 419,55 €
SCI DES LAURIERS 974	Parking pharmacie Vars	33 640,90 €
SCI TITOUAN	Construction d'un bâtiment neuf à Châteaubernard	58 300,00 €
SENTOU	Enrobé sur le site de Terreal Roumazières	17 370,00 €



# ANNÉE 2019

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
SENTOU	Site de Terreal Chasseneuil	23 150,00 €
SENTOU	Enrobé au cimetière des 3 Chênes d'Angoulême	18 535,00 €
VIGIER	Modernisation de l'usine d'eau potable du Pontil à Touvre	423 433,33 €
<b>CHARENTE- MARITIME</b>		
AGGLOMERATION ROYAN ATL.	Réseau EU promenade Steisslingen à St Palais	85 704,02 €
ASSOCIATION DIOCESAINE	Réhabilitation maison diocésaine de Saintes	157 756,10 €
CHARIER TP	Construction d'un ensemble immobilier et commerces à La Rochelle	40 280,65 €
COMMUNE ANGLIERS	Travaux de voirie	22 894,75 €
COMMUNE BOUHET	Travaux sur divers voiries	16 352,20 €
COMMUNE ECHILLAIS	Réhabilitation de la mairie et de ses annexes	109 693,33 €
COMMUNE LA ROCHELLE	Aménagement du service imprimerie au Centre Technique Municipal	32 774,10 €
COMMUNE LES MATHES	Création d'une aire de camping-cars - parking Mornay	82 882,50 €
COMMUNE MARSAIS	Réhabilitation de l'école du Bois Hardy	74 353,70 €
COMMUNE SAINTES	Requalification de la rue Lamothe	117 053,00 €
COMMUNE ST PORCHAIRE	Aménagement de voirie	19 935,10 €
COMMUNE ST PORCHAIRE	Réfection des trottoirs rue de Midi et rue du Collège	88 059,00 €
DALKIA SMART BUILDING	Construction d'un DATA CENTER à St Jean d'Angély	199 926,20 €
EDYCEM	Réaménagement d'une centrale à béton à Saintes	114 671,40 €
GARAGE ATLANTIC V	Renault Trucks de Saintes	259 808,95 €
PREFECTURE REGION NA	Travaux de maçonnerie, carrelage et VRD sur bâtiments de l'Etat	Accord-cadre
SAGA CITY	Lotissement "Les Trois Rivières" à Trizay	185 000,00 €
SARL LES JARDINS D'ANTOINE	"Les Jardins d'Antoine" à La Rochelle	142 168,90 €
SMBA VIGIER	Bricomarché Ferrières d'Aunis	44 500,00 €
SYND. MIXTE PORT ROYAN BONNE ANSE	Accueil des paquebots fluviaux au port de Royan	72 168,27 €
TRICHET SARL	Construction chaufferie biomasse au collège St Martin de Ré	33 000,00 €
<b>AUTRES DEPARTEMENTS</b>		
SENTOU	Enrobé sur le site de Terreal Montpon	165 545,00 €

# ANNÉE 2018

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE		
CDC DU ROUILLACAIS	Rénovation de la cour intérieure ADAPEI	38 530,05 €
COMMUNE ANGOULEME	Modernisation du Stade Chanzy	436 898,91 €
COMMUNE ANGOULEME	Aménagement de voirie et réfection de chaussées	MBC
COMMUNE ANGOULEME	Mise en sécurité du tunnel de la Gâtine (groupement)	593 972,65 €
COMMUNE AUSSAC VADALLE	Aménagement de la RD115 - Bourg d'Aussac	206 242,00 €
COMMUNE BALZAC	Aménagement de la RD737 et place de la Liberté	274 632,13 €
COMMUNE BARBEZIEUX	Aménagement du parking Jean Monnet	264 209,50 €
COMMUNE BARBEZIEUX	Réaménagement des cités Solaires, Passeroses et Bioclimatiques	398 776,60 €
COMMUNE BARBEZIEUX	Requalification et aménagement de la place du Château	1 649 986,30 €
COMMUNE CHANTILLAC	Aménagement de sécurité de la RD142	76 159,70 €
COMMUNE CHERVES RICHEMONT	Voirie 2018	130 421,90 €
COMMUNE CHILLAC	Aménagement de la traverse du bourg phase 1	94 915,30 €
COMMUNE GOND PONTOUVRE	Voirie 2018/2021	MBC
COMMUNE LA COURONNE	Voirie 2018	MBC
COMMUNE MONTMOREAU	Aménagement du bourg de St Laurent de Belzagot	289 707,52 €
COMMUNE PLASSAC ROUFFIAC	Construction de locaux techniques et de sanitaires publics	38 076,38 €
COMMUNE RUELLE SUR TOUVRE	Voirie 2018/2021	MBC
COMMUNE RUELLE SUR TOUVRE	Aménagement de la route des Sources (RD57)	193 357,80 €
COMMUNE SAINT MICHEL	Aménagement accès et trottoirs de la rue des Poètes	19 876,50 €
COMMUNE SAINT MICHEL	Voirie 2018	41 216,30 €
COMMUNE TAPONNAT	Aménagement de la route de Vitrac - tranche n°2	329 399,69 €
DDFIP DE LA CHARENTE	Installation barrières automatiques et travaux de voirie - SOYAUX	35 388,00 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Aménagement carrefour RD116-RD118 à Coulonges	39 982,00 €
GRAND ANGOULEME	BHNS	
GRAND ANGOULEME	Aménagement d'une aire de grands passages à Roullet St Estephe	710 267,50 €
GRAND COGNAC	Aménagement des berges du fleuve Charente à BOURG CHARENTE	99 999,00 €
JOLIVAL	Réfection des enrobés	115 173,50 €
LOGELIA	Travaux de réfection de voiries et parkings	352 820,12 €
NAVAL GROUP	Réfection de voiries et création parking	319 985,35 €
NAVAL GROUP	Réfection de l'enrobé du parking bâtiment 36	25 950,00 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Mise en accessibilité de 36 établissements (départements 16 et 17)	99 609,40 €
SARL CAR ESPACE	Extension d'un bâtiment à GOND PONTOUVRE	69 608,00 €
SCI FONCIERE VUATOUX	Extension de l'hôtel B&B de Gond Pontouvre	57 000,00 €
SCI PFPL AUTO & RESTOR	Bâtiment automobile de collection à VARS	175 000,00 €
UNIVERSITE DE POITIERS	Zones de stationnement de l'IUT d'Angoulême	64 832,70 €
VEOLIA EAU	Travaux de réfection des sols	MBC

# ANNÉE 2018

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE-MARITIME		
CDC DE L'ILE D'OLERON	Construction de deux hangars - aérodrome du Bois Fleury	83 186,26 €
COMMUNE FOURAS LES BAINS	Travaux divers de voirie et de réseau pluvial	MBC
COMMUNE FOURAS LES BAINS	Construction salle de tennis de table	52 291,90 €
COMMUNE LA TREMBLADE	Réfection de revêtement de trottoirs	22 960,00 €
COMMUNE LES MATHES	Aménagement de la rue des Châgnes	144 671,00 €
COMMUNE MARENNES	Aménagement rue des Rosiers	121 066,45 €
COMMUNE MORNAC S/ SEUDRE	Pluvial rue du Prieuré	75 202,25 €
COMMUNE SAINTES	Programme de revêtement 2018	149 893,50 €
COMMUNE SAUJON	Voirie communale 2018 - bétons bitumineux coulés à froid	45 475,10 €
COMMUNE ST PORCHAIRE	Aménagement de la rue des Ormes	38 649,80 €
DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME	Restructuration et extension du collège Edgar Quinet à SAINTES	97 270,96 €
Mr ANDRE BOURSIER	Lotissement "Les Bétis" - LE CHAY	70 158,50 €
Mr TREMBLE	Lotissement "La Tibaudière" à La Chapelle des Pots	22 825,00 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Mise en accessibilité lycée ENILIA-ENSMIC de Surgères	39 465,50 €
AUTRES DEPARTEMENTS		
CITYA	Le Grand Logis - Thénac	63 936,00 €
SARL GAMBIASI	Construction d'un Foir'Fouille	77 420,75 €
SCI PUGNAC	Construction d'un bâtiment commercial	113 230,00 €

# ANNÉE 2017

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE		
ASSO L'ARCHE EN CHARENTE	Extension des bureaux	54 458,88 €
CDC 4B SUD CHARENTE	Réparation et entretien des voiries communales 2017-2019	MBC
CDC BRACONNE CHARENTE	Création du réseau d'assainissement collectif de MARSAC	
CDC DU ROUILLACAIS	Rénovation du parking des services techniques	59 951,51 €
CDC TUDE ET DRONNE	Marché d'entretien des voiries communautaires 2017-2018	MBC
COMMUNE ANGOULEME	Construction cellules commerciales et aménagement place Basseau	649 447,70 €
COMMUNE ASNIERES S/ NOUERE	Construction d'une salle socio-culturelle	133 607,80 €
COMMUNE CHATEAUBERNARD	Aménagement de la rue du Dominant et d'un parking	442 386,40 €
COMMUNE CHERVES RICHEMONT	Voirie 2017	MBC
COMMUNE EDON	Aménagement du bourg tranche 2	102 768,90 €
COMMUNE FOUQUEBRUNE	Gestion des eaux pluviales du secteur nord est du bourg	75 444,00 €
COMMUNE GOND PONTouvre	Cheminement vélo entre Gond Pontouvre et Saint Yrieix	87 737,60 €
COMMUNE MONTIGNAC LE COQ	Aménagement du centre bourg	238 790,50 €
COMMUNE RUELLE S/ TOUVRE	Parking du site de la Porte (tranche 2)	152 001,60 €
COMMUNE RUELLE S/ TOUVRE	Aménagement de la rue de Gond Pontouvre	329 145,70 €
COMMUNE ST AMANT DE BOIXE	Aménagement de la traverse du bourg	1 262 084,40 €
COMMUNE ST FELIX	Aménagement de sécurité de la RD7 devant la Mairie	33 340,50 €
COMMUNE ST MICHEL	Mise en accessibilité AD/AP de plusieurs bâtiments	39 712,90 €
COMMUNE TRIAC LAUTRAIT	Aménagement du lotissement communal "Les Moines"	213 120,80 €
COMMUNE VILLEBOIS LAVALETTE	Aménagement RD5 entre Maison Blanche et rue d'Epernon	119 668,90 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	RD1000 doublement de la voie d'entrée d'entrée sur le giratoire des Montagnes - CHAMPNIERS	348 307,00 €
GRAND ANGOULEME	Travaux sur le patrimoine réseau et ouvrages d'assainissement	MBC
GRAND ANGOULEME	Travaux préparatoires au diagnostic archéologique	79 176,00 €
LIDL SNC	Construction magasin LIDL route de Paris à GOND PONTouvre	571 900,00 €
LOGELIA	Travaux de réfection de voiries et parkings sur divers sites	149 824,00 €
Mr et Mme GEORGES	Réhabilitation des Jardins du Logis - RIVIERES	97 000,00 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Sécurisation accès et gestion entrées du lycée de CHASSENEUIL	18 155,00 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Construction d'une production ECS au LISA d'ANGOULEME	17 246,60 €
SARL CHÂTEAU DE CRESSE	Réhabilitation de l'EHPAD du Château de Cressé	75 831,20 €
SCAA	Mise en conformité de la concession PEUGEOT à CHAMPNIERS	86 000,00 €
SETIB BATIMENTS	Magasin Unikalo à CHAMPNIERS	53 970,00 €
TIC IMMOBILIER	Réhabilitation d'un entrepôt en stockage/magasin Pierre Auto	85 000,00 €
CHARENTE-MARITIME		
ANDRE BOURSIER	Aménagement d'un lotissement privé "Chez Fresneau"	25 000,00 €
ATASH-CHM	Aménagement du Centre de Santé Polyvalent de St Trojan	57 852,25 €
CA DE LA ROCHELLE	Amélioration des voiries sur les espaces communautaires	Accord cadre
CDA DE SAINTES	Entretien courant de voirie et réseaux divers	Accord cadre
CHARIER TP	Logements et commerces Aquavella à AYTRE	57 401,33 €
CIR	Restauration de l'hôtel Bremond d'Ars à SAINTES	82 000,00 €

# ANNÉE 2017

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
COMMUNE BURIE	Construction d'une maison de santé	117 873,50 €
COMMUNE CLERAC	Aménagement du Lotissement "La Rente"	99 476,80 €
COMMUNE DOMPIERRE S/ MER	Construction d'un centre intergénérationnel	201 368,95 €
COMMUNE LE THOU	Lotissement "Les Jardins de la Pierrière"	103 697,40 €
COMMUNE LES MATHES	Aménagement de la place des Halles et de ses abords	299 854,90 €
COMMUNE LES MATHES	MBC 2017/2020	MBC
COMMUNE SAINTES	Aménagement de voirie et réseaux divers	Accord cadre
COMMUNE SAUJON	Revêtement routier en enrobés à froid et à chaud 2017	19 892,00 €
COMMUNE ST ANDRE DE LIDON	Aménagement du lotissement communal	57 354,60 €
COMMUNE ST PALAIS SUR MER	Construction d'un complexe municipal	210 131,70 €
COMMUNE ST PALAIS SUR MER	Aménagement de la rue de la Garenne	93 273,00 €
COMMUNE ST PORCHAIRE	Aménagement de la voirie communale - année 2017	58 443,90 €
COMMUNE THENAC	Aménagement du lotissement Beauséjour	283 110,55 €
COMMUNE VAUX SUR MER	Agrandissement classe maternelle et création d'un préau	22 600,00 €
DDTM 17	Revêtement de surface et cheminement piéton Cité administrative Duperré de La ROCHELLE	24 861,70 €
DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME	RD151 - Renforcement de chaussée à ST SIMON DE BORDES	269 135,00 €
DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME	Extension du collège Hélène de Fonsèque à SURGERES	102 314,43 €
DUBREUILH	Village océanique de BOIS PLAGE EN RE	
ERBTP	Réhabilitation d'un bâtiment communal à AIGREFEUILLE	8 596,20 €
ERBTP	Résidence "Rêve d'Ile" à RIVEDOUX	66 000,00 €
ERBTP	Mr VOGEL à LA ROCHELLE	30 492,40 €
ERBTP	Lycée Doriole de LA ROCHELLE	25 000,00 €
ERBTP	Chantier SISP Lessive de Soude	32 385,80 €
LITTORAL HABITAT	Lotissement à SAINT PIERRE D'AMILLY	212 990,00 €
Mme GUILLOT Véronique	Lotissement à ST GEORGES DES COTEAUX	56 644,75 €
PITEL	Restructuration du Pôle Atlantique Aéronautique de ROCHEFORT	28 047,69 €
SA LE FOYER	Construction de logements locatifs à ST GEORGES DE DIDONNE	298 695,30 €
SARL TERRES MARITIMES	Aménagement lotissement "Les Jardins de l'école" - ST PORCHAIRE	119 999,70 €
SAS MALICHAUD	Extension d'un bâtiment industriel	286 158,10 €
SCAM TP	Création bassin de stockage eaux pluviales - LA FLOTTE EN RE	32 368,95 €
SCI BELLEVUE	Restructuration d'un bâtiment commercial à ROYAN	109 721,80 €
SCI FONCIERES CHABRIERES	Extension Intermarché de ROCHEFORT	55 657,43 €
SCI LE CLOS DU FORGERON	Lotissement à FERRIERES	410 000,00 €
SOS VILLAGE D'ENFANTS	Construction de maisons familiales à BEAUVAIS S/ MATHA	340 584,25 €

# ANNÉE 2016

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE		
BIOMAR	Mise aux normes de l'assainissement - NERSAC	21 812,50 €
CDC BRACONNE CHARENTE	Assainissement des EU et EP - rue de la Ciboulette	285 254,51 €
CDC CHATEAUNEUF S/ CHARENTE	Grosses réparations sur voiries communales (programme 2016)	MBC
CDC DE LA BOIXE	Travaux de voirie, FDAC 2015	108 541,20 €
CDC DU ROUILLACAIS	Entretien et de réparation de voiries communales 2016/2019	MBC
COMMUNE AIGRE	Aménagement de la place, rue du Pont Raymond	49 895,10 €
COMMUNE ANAIS	Création réseau d'assainissement, village de Churet, La Chignolle	112 000,00 €
COMMUNE BIGNAC	Les Godinauds : aménagement des rues	54 889,50 €
COMMUNE BOURG CHARENTE	Aménagement de la rue de la Gare	30 000,00 €
COMMUNE CHALAIS	Aménagement de la place du champ de foire	232 802,40 €
COMMUNE CHAMPNIERS	Voirie 2016/2019	MBC
COMMUNE CHATEAUBERNARD	Aménagement de la rue des Chênes	240 351,52 €
COMMUNE CHATEAUBERNARD	Aménagement de la rue Albert Héraud	29 880,40 €
COMMUNE CHERVES RICH.	Création d'un réseau d'extension EU - Les Gatines	24 897,25 €
COMMUNE LA COURONNE	Programme de voirie 2016	148 902,00 €
COMMUNE MAREUIL	Création d'un plateau ralentisseur	15 413,57 €
COMMUNE RUELLE S/ TOUVRE	Aménagement du site de la Porte	79 470,20 €
COMMUNE ST MICHEL	Aménagement de l'avenue des anciens combattants	119 898,00 €
COMMUNE ST MICHEL	Renouvellement du réseau d'assainissement, salle polyvalente	27 775,00 €
COMMUNE ST VALLIER	RD89 - traverse du bourg	68 899,00 €
COMMUNE TAPONNAT	Construction d'une boulangerie	54 874,00 €
COMMUNE VOUHARTE	Aménagement de la traverse, séquence Centre Bourg	467 751,52 €
COOP ATLANTIQUE	Super U ST YRIEIX - démolitions	170 000,00 €
DCNS	Bâtiment 36, réfection et complément de l'enrobé du parking	6 955,00 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Aménagement de sécurité de la RD1 - BARBEZIEUX	27 755,00 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Rénovation des salles de sciences du collège Puygrelier - ST MICHEL	29 133,12 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	RD127 - renforcement de la chaussée entre RD731 et RN10	128 725,00 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Réparation des chaussées des routes départementales impactées par le transport du chantier LGV - Lot 2	343 274,00 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Construction d'un atelier de maintenance au collège de SOYAUX	12 436,00 €
EMMAUS	Réaménagement d'un parking - LA COURONNE	35 715,60 €
FRANCE PAREBRISÉ	Réaménagement du parking - GOND PONTouvre	16 403,50 €
GRAND ANGOULEME	Balayage des voiries, trottoirs, accotements et îlots	12 460,00 €
GRAND ANGOULEME	Travaux de mise à la côte des regards de visite et branchements sur ouvrages EU, EP et eau potable	MBC
GROUPEMENT DE COMMUNES	Travaux de voirie 2016	133 256,70 €
LIDL	Création de dalles pour quai de chargement - VARS	19 729,40 €
LOCATOUMAT	Aménagement d'une agence - CHATEAUBERNARD	180 000,00 €
OPH DE L'ANGOUMOIS	Réhabilitation de 2 bâtiments - ST YRIEIX	22 261,80 €
PISSELOUP	Réaménagement de la cour d'une distillerie - JARNAC CHAMPAGNE	32 000,00 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Construction d'un bâtiment à l'EREA les Chirons - PUYS MOYEN	44 302,16 €
REVI+	Aménagement d'une plateforme de stockage - ISLE D'ESPAGNAC	39 004,00 €

# ANNÉE 2016

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
SARL PASQUIER	Concession PERICAUD - CHAMPNIERS	85 239,00 €
SCI ZEPHYR INVEST	Construction d'un restaurant Baïla Pizza- CHAMPNIERS	183 000,00 €
SMVM CHAMPNIERS	Travaux de voirie, programme 2016	114 130,30 €
SYNDICAT MIXTE POLE MAGELIS	Restructuration de l'îlot rue de Saintes et rue Traversière - ANGOULEME	18 613,40 €
VIGNOBLES CHAPT	Réaménagement de la cour d'une distillerie - GENSAC LA PALLUE	14 528,50 €
CHARENTE-MARITIME		
CdA SAINTES	Création de places de parking au siège de la CDA	4 896,30 €
CdA SAINTES	Entretien courant de la voirie et des réseaux	Accord cadre
COMMUNE ARVERT	Aménagement de voirie (lots 1, 2 et 5)	143 626,10 €
COMMUNE BOUGNEAU	Aménagement du lotissement de la Rivière	70 369,95 €
COMMUNE CHEVANCEAUX	Aménagement de la place de la Mairie	109 491,90 €
COMMUNE CLERAC	Aménagement de la place du Souvenir	58 177,50 €
COMMUNE FOURAS	Travaux divers sur voirie et réseau pluvial	MBC
COMMUNE LA JARRIE	Aménagement de la rue des Colinettes	186 588,00 €
COMMUNE MARENNES	Aménagement rue Le Terme et d'un carrefour rue Clémenceau/Fradin	175 550,00 €
COMMUNE MARENNES	Aménagement du passage Roché	81 538,00 €
COMMUNE SAINTES	Requalification du carrefour Saint Pierre	101 317,50 €
COMMUNE ST MEDARD D'AUNIS	Aménagement des abords de l'épicerie multiservices du verger	18 825,90 €
COMMUNE ST PORCHAIRE	Aménagement de la rue de Vauzelles et de la rue des Sapins	44 880,70 €
COMMUNE VAUX SUR MER	Aménagement de la rue des Plataines	99 785,80 €
COMMUNE LES MATHES	Aménagement du trottoir avenue de la Coubre et modification des accès rond point de La Palmyre	115 862,50 €
COOP ATLANTIQUE	Agrandissement de la zone logistique - ARVERT	18 637,75 €
COULEUR MARCHE	Réaménagement d'un parking - ROYAN	46 205,60 €
EPD LES 2 MONTS	Construction d'un ITEP et d'un SESSAD - MONTENDRE	254 614,30 €
ERBTP	Aménagement de la laverie au lycée Dubreuil - ST JEAN D'ANGELY	15 206,85 €
EXTRUPLAST	Réalisation du parking du site	67 198,30 €
LOTISSEURS DE L'OUEST	Lotissement - ANGLIERS	50 000,00 €
LOTISSEURS DE L'OUEST	Lotissement - CROIX CHAPEAU	92 851,50 €
Mr et Mme FRANCOIS	Aménagement du lotissement "Le Clos du Point du Jour"	38 556,50 €
OPH DE LA ROCHELLE	Construction d'une maison de retraite spécialisée - DOMPIERRE S/ MER	192 151,60 €
PITEL	Modification du réseau EP du site STELIA	8 822,00 €
PROMOBOX	Aménagement de boxs de stockage - PERIGNY	449 997,80 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Aménagement extérieur zone livraison, cuisine et externat, traitement des infiltrations d'eau dans le vide sanitaire - Lycée Palissy de SAINTES	94 784,10 €
SAS FOUGERIT	Aménagement d'un lotissement privé	38 682,00 €
SMBA VIGIER	Réhabilitation réseau d'assainissement et eau potable	14 600,00 €
SMBA VIGIER	Usine Solvay	15 071,50 €
SMBA VIGIER	Unité de traitement - LA COUARDE S/ MER	44 272,10 €
SOGEA	Mise en place de 2 salles de cours au lycée Valin LA ROCHELLE	34 000,00 €



# ANNÉE 2015

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
CHARENTE		
AGORESPACE	Plateau multisport 32x17 m - Châteauneuf	15 442,20 €
BERNARD MOREAU	18 logements à Angoulême	19 564,00 €
CALITOM	Réfection voiries - Champagne Mouton	19 655,63 €
CDC DU PAYS D'AIGRE	Travaux d'amélioration de la voirie 2015-2017	129 962,90 €
CDC DU ROUILLACAIS	Construction d'un atelier technique	33 242,50 €
CHARENTE HYDRAULIQUE	Aménagement de la cour à l'Isle d'Espagnac	105 757,05 €
COMMUE RUELLE S/ TOUVRE	MBC - Aménagement de voirie	234 345,00 €
COMMUNE AIGRE	Aménagement de trottoirs - RD 736 - Villejésus	141 480,15 €
COMMUNE AUSSAC VADALLE	Construction d'un plateau ralentisseur	4 078,70 €
COMMUNE BALZAC	Carrefour des Vignauds - Rue des Genins	14 500,00 €
COMMUNE BARBEZIEUX	Aménagement de la rue du commandant Foucaud	494 760,65 €
COMMUNE BLANZAC	Aménagement des abords de l'école maternelle à Pérignac	100 000,00 €
COMMUNE BOURG CHARENTE	Aménagement et mise en valeur du bourg ancien - Hameau de Veillard	582 303,00 €
COMMUNE CHATEAUBERNARD	Aménagement du cimetière de la Doue Extension	184 975,60 €
COMMUNE CHATEAUBERNARD	Cheminement doux - Route de Segonzac	29 936,60 €
COMMUNE EYMOUTHIER	Aménagement de la traverse du bourg de la tricherie entrée Ouest	149 974,20 €
COMMUNE GOND PONTOUVRE	Aménagements VRD - Groupe scolaire	199 981,50 €
COMMUNE GOND PONTOUVRE	Travaux d'entretien de voirie	12 880,00 €
COMMUNE LAPRADE	Plateaux ralentisseurs	16 000,00 €
COMMUNE LONNES	Travaux de voirie	2 615,00 €
COMMUNE MALAVILLE	Plateaux ralentisseurs	13 515,60 €
COMMUNE MONTBRON	Aménagement de la RD N° 699 Ouest	742 014,65 €
COMMUNE MONTBRON	Aménagement de la RD N° 699 Ouest	742 014,65 €
COMMUNE MORNAC	Travaux de voirie - programme 2016	MBC
COMMUNE PUYS MOYEN	Construction d'un bâtiment modulaire	189 981,65 €
COMMUNE ROUILLAC	Aménagement des rues Maurin et Maillet	143 884,00 €
COMMUNE ST ADJUTORY	Aménagement de la traversée du bourg	443 294,10 €
COMMUNE ST GENIS D'HIERSAC	Travaux 2015 - Bois Rouffier	87 720,50 €
COMMUNE ST GENIS D'HIERSAC	Travaux de voirie	69 511,50 €
COMMUNE TAPONNAT	Aménagement de la route de Vitrac (RD 60)	79 880,50 €
COMMUNE VERVANT	Aménagement du bourg	299 982,90 €
COMMUNE VILLEBOIS LAVALETTE	Aménagement de la traverse RD5 & VC6	194 879,80 €
COMMUNE VOUTHON	Aménagement du centre bourg	139 985,50 €
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	RD 168 - Restauration du pont - St Germain de Confolens	
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE	Aménagement de sécurité village de "La Chevière" à Bors de Baignes	44 310,25 €
GRAND COGNAC CDC	Aménagement du stade Claude Boué à Châteaubernard	1 658 565,55 €
GROUPE CASINO	Extension H&M	18 000,00 €



# ANNÉE 2015

MAITRE D'OUVRAGE	DESIGNATION	MONTANT HT
GUERIN TP	CLAAS - Enrobés - Jarnac	52 000,00 €
NEXITY	Reprise de revêtement sol du parking et marquage au sol CHAMPNIERS	14 996,00 €
PISCINES 16	La Couronne - Piscine Desjoyaux - Enrobés	16 514,00 €
PISCINES 16	La Couronne - Piscine Desjoyaux - Enrobés	4 009,90 €
REGION NOUVELLE AQUITAINE	Aménagement des zones de stationnement de l'IUT d'Angoulême	59 454,50 €
SCI LE CLOS DE PIERRE LEVEE	Construction de 18 logts et 18 garages - Angoulême	13 500,00 €
SCI LES PRIX FAITS	Extension de bureaux à l'Isle d'Espagnac	59 984,15 €
SMVM CHAMPNIERS	Travaux de voirie	147 352,20 €
CHARENTE-MARITIME		
COMMUNE ARVERT	Réseau Pluvial	54 102,00 €
COMMUNE CLERAC	Aménagement de la place du souvenir	58 177,50 €
COMMUNE FOURAS	MBC	MBC
COMMUNE LES MATHES	Aménagement de la voirie - Rue des Combes	79 065,00 €
COMMUNE MARENNES	Aménagement de la rue Joffre	78 991,00 €
COMMUNE MARENNES	Programme Voirie 2015	99 944,00 €
COMMUNE MATHA	Aménagement de la rue des Champs de Foire	78 030,50 €
COMMUNE VARAIZE	Création d'un multi-accueil	74 973,40 €
COMMUNE VAUX SUR MER	Travaux de VRD	49 863,50 €
COMMUNE VAUX SUR MER	Travaux de VRD 2015 - Rue de Royan	259 842,20 €
COOP ATLANTIQUE	Extension SUPER U à St Palais sur Mer	38 360,70 €
DEPARTEMENT CHARENTE MARITIME	Restructuration partielle et extension du centre sportif - Boyardville	49 800,80 €
NEXITY	Résidence les Soleils d'Or - Réfection des voiries à Vaux sur Mer	55 455,00 €
NEXITY	Résidence les Soleils d'Or - Réfection des voiries à Vaux sur Mer	55 455,00 €
SA LE FOYER	Construction de 18 logts collectifs à La Rochelle	56 991,20 €
SNCF	Aménagement zone entrée portail nord côté Lormont	8 311,50 €

## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

 Maître d'ouvrage : **COMMUNE D'AIGRE**  
 Adresse : 2 rue de l'Hôtel de Ville - 16140 AIGRE

 Maître d'œuvre : **BETG**  
 Adresse : 8 Grand Rue - 16140 AIGRE

 Désignation du marché : **Aménagement du parc des Charmilles**  
 Adresse du chantier : Rue des Charrières - 16140 AIGRE

 S'agit-il d'un marché à bons de commande ? ☐ OUI ☒ NON

Date début des travaux : Septembre 2020 Date fin des travaux : Avril 2021

 Montant total HT marché : **142 460,00 €**

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Décapage de terre végétale (1250 m <sup>2</sup> )	Potelet fixe (25 u)
Terrassement superficiel terrain de pétanque (63 m <sup>3</sup> )	Potelet amovible (12 u)
Terrassement des espaces en béton (40 m <sup>3</sup> )	Tranchée pour 1 fourreau (245 m)
Terrassement du sentier (168 m <sup>3</sup> )	Tranchée pour 2 fourreaux (134 m)
Terrassement parking terre-pierre (90 m <sup>3</sup> )	Tranchée pour 3 fourreaux (50 m)
Terrassement superficiel espace parking (90 m <sup>3</sup> )	Regard avec tampon fonte 400x400 (12 u)
Déblais de toute nature yc évacuation (80 m <sup>3</sup> )	Fourreau diamètre 40 (50 m)
Géotextile pour sentier (580 m <sup>2</sup> )	Fourreau diamètre 63 (140 m)
Fondation ferraillée pour muret (4 m <sup>3</sup> )	Fourreau diamètre 75 (270 m)
Grave 40/70 pour sentier (113 m <sup>3</sup> )	Fourreau diamètre 110 (70 m)
Grave 40/70 pour parking terre-pierre (33 m <sup>3</sup> )	
Grave 0/20 pour sentier finition compactée (124 T)	
Grave 0/20 pour fondation béton lavé (124 T)	
Grave 0/20 pour terrain pétanque 5 cm (110 T)	
Grave 0/20 pour parking yc reprofilage (240 T)	
Grave 0/20 pour voie circulation (70 T)	
Bordure T2 ton pierre (95 m)	
Caniveau CS2 ton pierre (65 m)	
Caniveau CC1 ton pierre (30 m)	
Bordure P1 ton pierre (50 m)	
Canalisation PVC Ø300 (40 m)	
Canalisation PVC Ø400 (20 m)	
Terrassement de la noue (100 m <sup>3</sup> )	
Clapet tête de buse (1 u)	
Enrobé 0/10 pour voie de circulation (50 T)	
Béton désactivé trottoir et parvis (180 m <sup>2</sup> )	
Béton désactivé trottoir et parvis renforcé (40 m <sup>2</sup> )	
Mélange terre-pierre aire camping-car (225 m <sup>2</sup> )	
Sablage parking VL (1000 m <sup>2</sup> )	
Mélange gravier-sable fin terrain pétanque (900 m <sup>2</sup> )	
Gabions (12 u)	

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus/chenilles, dumper 6T, camions 6\*4/8\*4, niveleuse 120M, mini-finiisseur, finisseur, cylindre double bille

**Contraintes environnant le chantier**

Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NON

Encombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NON

Circulation automobile : ☐ OUI ☒ NON

Exiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

Sous-traitance : ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux :

Nature des travaux sous-traités :

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Résultat très satisfaisant

Signataire

Nom :

Fonction :

Organisme :

GILCER Thierry  
Maître d'œuvre  
BETG

Date :

Cachet et signature :

BETG  
8 Grand Rue - 1er étage  
16140 AIGRE - betg16@orange.fr  
Siret: 522 348 564 00017 - APE: 7112 B  
RCS Angoulême 522 348 564

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

## Attestation de travaux


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>SCI PIERRIC</b>
<b>Adresse</b>	8 avenue Guiton - 17005 LA ROCHELLE CEDEX 01
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Cabinet ARDECO</b>
<b>Adresse</b>	8 rue du Pont de l'Arche - 37552 SAINT AVERTIN
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Extension du magasin KIABI</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Rue de la Libération à Puilboreau
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	NOVEMBRE 2020	<b>Date de réception des travaux :</b>	AVRIL 2021
<b>Montant total HT du marché :</b>	90 000,00 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
<u>TRAVAUX PREPARATOIRES</u>			
Décapage de terre végétale sur 30 cm y compris évacuation	343 m <sup>2</sup>		
Dépose de bordures et caniveaux	253 ml		
Démolition d'enrobé	1470 m <sup>2</sup>		
<u>TERRASSEMENTS</u>			
Terrassement bâtiment y compris évacuation	140 m <sup>3</sup>		
Réglage et compactage du fond de forme	495 m <sup>2</sup>		
Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur 30 cm	495 m <sup>2</sup>		
Essais à la plaque	4 u		
Terrassement voirie y compris évacuation	181 m <sup>3</sup>		
Réglage et compactage du fond de forme, mise en œuvre remblais	333 m <sup>2</sup>		
<u>RESEAUX</u>			
Création regard 50x50 pour récupération descentes de dalle tampon fonte 250 KN	12 u		
Canalisation PVC Ø125, y compris tranchée	60 ml		
Canalisation PVC Ø160, y compris tranchée	12 ml		
Canalisation PVC Ø250, y compris tranchée	2 ml		
Création de regard Ø800 tampon fonte 250 KN	1 u		
Gaine TPC Ø110 y compris tranchée	27 ml		
Chambre de tirage 50x50 tampon fonte 250 KN	1 u		
<u>VOIRIES</u>			
Bordure T2 grise	173 ml		
Bordure T2 grise passage bateau	10 ml		
Construction de regard de branchement	4 u		
Bordure P1 grise	140 ml		
Reprise de la forme avec apport éventuel de 0/31,5	775 m <sup>2</sup>		
Couche d'imprégnation et enrobé 0/10 noir sur 8 cm	775 m <sup>2</sup>		
Dalle béton evergreen	533 m <sup>2</sup>		
<u>ESPACES VERTS</u>			
Remise en place terre végétale sur 20 cm et engazonnement	207 m <sup>2</sup>		

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☐ OUI ☒ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Balayeuse  
Camion 6\*4Compacteur  
CylindreFinisseur  
SemisPelles à chenilles  
P.A.T.A.

Niveleuse

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux : .....

Nature des travaux sous-traités : .....

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : .....

**Signataire**

Nom : .....

Fonction : .....

Organisme : .....

ARDECO

**Bertrand COMTE**

Maître d'œuvre

B.P. 60236 - 37552 ST AVERTIN

Tél. 02 47 27 01 28

RC 714 800 448 - NAF 7111 Z

Date : .....

26/05/2021

Cachet et signature : .....

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>MAIRIE DE BALZAC</b>
<b>Adresse</b>	Place Jean Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>MAIRIE DE BALZAC</b>
<b>Adresse</b>	Place Jean Louis Guez de Balzac - 16430 BALZAC
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement de trottoirs</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Route des Chabots - 16430 BALZAC
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Février 2021	<b>Date de fin des travaux :</b>	Avril 2021
<b>Montant total HT du marché :</b>	39 967,10 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Découpe de chaussée à la scie à sol	ml	190,00	
Dépose de bordures/caniveaux existants	ml	60,00	
Création d'un regard avaloir profil A	u	7,00	
Fourniture et pose canalisation PVC Ø 300 yc tranchée	ml	10,00	
Piquage sur réseau existant	u	2,00	
Dépose de bordures/caniveaux existants	ml	60,00	
Fourniture et pose de bordures A2/CS1 grises	ml	330,00	
Scarification et reprofilage du trottoir	m²	327,00	
Mise à la côte de regards EU 40x40	u	8,00	
Création d'une structure sur 30 cm comprenant terrassement,	m²	260,00	
Réalisation d'une couche de réglage en 0/31,5	m²	260,00	
Réalisation d'un enrobé 0/10 noir sur 5 cm pour entrées des	m²	66,00	
Mise à la côte de bouches à clé	u	2,00	
Réalisation d'un sablage calcaire sur 3 cm	m²	595,00	
Réfection de chaussée le long des bordures	ml	190,00	
<b>Bureau d'études :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	<b>Laboratoire :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Matériel spécifique :</b>			
Pelle à pneus, camions 6*4			
Compacteur, répandeur, camion gravillonneur, finisseur			

<b>Contraintes environnant le chantier</b>			
<b>Circulation piétonne :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	<b>Encombrement dû à des réseaux :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Circulation automobile :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Exiguïté du chantier :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Sous-traitance :

☐ OUI

☒ NON

Montant HT des travaux : .....

Nature des travaux sous-traités : .....

**Appréciation de la prestation :** à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : .....

Signataire

Nom :

Fonction :

Organisme :

COUBARI  
Maître  
Balzac

Date : .....

Cachet et signature :



**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**



# Attestation de travaux



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

Maître d'ouvrage :	MAIRIE DE SAINTE SEVERE
Adresse	Le Bourg - 16200 SAINTE SEVERE
Maître d'œuvre :	MAIRIE DE SAINTE SEVERE
Adresse	Le Bourg - 16200 SAINTE SEVERE
Désignation du marché :	Marché LDC 2020-06-001 - Travaux de voirie 2020
Adresse du chantier	Diverses rues
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

Date de début des travaux :	DECEMBRE 2020	Date de réception des travaux :	MARS 2021
Montant total HT du marché :	48 189,00 €		
Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :			
Dépose de caniveau existant	3 ml		
Fourniture et pose de caniveau CC1 gris	24 ml		
Raccord en béton le long du muret	20 ml		
Remplacement et mise à la côte de tampon AEP	1 u		
Délimitation d'accotement	2785 ml		
Scarification et reprofilage du support avec matériaux en place	5187 m <sup>2</sup>		
Réalisation d'un tricouche à l'émulsion de bitume	4387 m <sup>2</sup>		
Réalisation d'un bicouche à l'émulsion de bitume	665 m		
Réalisation manuelle d'un bicouche à l'émulsion de bitume	135 m <sup>2</sup>		
Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :			
Bureau d'études :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Matériel spécifique :			
Balayeuse	Compacteur	Cylindre mixte	Mini pelle
Camion 6*4	Plaque vibrante	Semi	Répandeur/Gravillonneur
Niveleuse			
Contraintes environnantes le chantier			
Circulation piétonne :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Encombrement dû à des réseaux :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Circulation automobile :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Exiguïté du chantier :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Sous-traitance :

☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux :

Nature des travaux sous-traités :

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Signataire

Nom : Caille Sylvain  
Fonction : Maire  
Organisme : Mairie de Sèvres

Date : 11/06/2021

Cachet et signature :


Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

# Attestation de travaux



ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>MAIRIE D'ARCHINGEAY</b>
<b>Adresse</b>	5 rue de la Mairie - 17380 ARCHINGEAY
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Cabinet DANIN ARCHITECTURE</b>
<b>Adresse</b>	1 rue Maurice Garnier - 17200 ROYAN
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Marché 2017-01 - Réhabilitation d'un bâtiment en atelier municipal</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Rue de la Mairie
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	SEPTEMBRE 2020	<b>Date de réception des travaux :</b>	MARS 2021
<b>Montant total HT du marché :</b>	52 076,90 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
<u>TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS GENERAUX</u>			
Décapage, terrassements des plateformes, déblais remblais	225 m <sup>2</sup>		
<u>VOIE D'ACCES ET DE STATIONNEMENT</u>			
Couche de fondation en reprofilage	350 m <sup>2</sup>		
Couche de fondation en GNT 0/60 pour aire de matériaux	210 m <sup>2</sup>		
Bordure T1	10 ml		
Caniveaux type CC2	34 ml		
Imprégnation et enduit bicouche	350 m <sup>2</sup>		
Place PMR en enrobé	20 m <sup>2</sup>		
<u>RESEAU EP</u>			
Canalisation Ø200 y compris tranchée	50 ml		
Bouche avaloir profil AVT 500 ou grille avaloir concave 400x400	1 u		
Regard pied de chute avec tampon	6 u		
Construction de regard de visite Ø800	1 u		
Contruction de bassin d'infiltration volume utile 30 m <sup>3</sup> + trop plein	1 u		
Appareil de traitement d"bourbeur	1 u		
Fosse de stockage des eaux de toiture de 5000 l, y compris trop plein vers regard Ø1000	1 u		
<u>ASSAINISSEMENT</u>			
Assainissement autonome fosse 3000 l	1 u		
Canalisation Ø100 y compris tranchée	15 ml		
Construction de regard de branchement	4 u		
<u>RESEAUX CONCESSIONNAIRES</u>			
Tranchée AEP dans emprise des travaux	30 ml		
Tranchée Télécom dans emprise des travaux	30 ml		
Fourreaux TPC Ø45	70 ml		
Chambre de tirage L1T tampon fonte 250 KN	1 u		
Chambre de tirage L0T tampon fonte 250 KN	1 u		
Tranchée EDF dans emprise des travaux	30 ml		
Fourreaux TPC Ø110	30 ml		
Regard de tirage 50x50	1 u		

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Camion 6\*4

Cylindre

Mini pelles à chenilles

P.A.T.A.

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON**Sous-traitance :**☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux :

11 075,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Clôture

Portail

Engazonnement

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Très belle prestation de l'Entreprise.

Elle respecte ses engagements.

**Signataire**

Nom :

TURPIN Cécil

Fonction :

Conducteur de Travaux

Organisme :

SARL DANIN ARCHITECTURE

Date :

07.06.2021

Cachet et signature :

**DANIN ARCHITECTURE**

SARL AU CAPITAL SOCIAL DE 43 500€

1, rue Maurice Garnier - 17200 - ROYAN

05.46.22.70.69 / contact@danin-architecture.com

N° d'inscription à l'Ordre des Architectes : S17192

SIREN : 808 637 458 RCS SAINTES

*Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.*

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE GOND PONTouvre  
**Adresse** Avenue du Général de Gaulle - 16400 LA COURONNE

**Maître d'œuvre :** SPL GAMA  
**Adresse** 25 boulevard Besson Bey - 16023 ANGOULEME Cedex

**Désignation du marché :** Aménagement et agrandissement du cimetière de Roffit

**Adresse du chantier** Rue Alfred Leyssenot - 16160 GOND PONTouvre

S'agit-il d'un marché à bons de commande ? ☐ OUI ☒ NON

**Date début des travaux :** Septembre 2020 **Date fin des travaux :** Mars 2021

**Montant total HT marché :** 239 155,00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Démolition maçonnerie	101,00 m <sup>2</sup>
Sciage enrobé ou béton	138,00 ml
Démolition de bordure	128,00 ml
Décroulage d'enrobé	348,00 m <sup>2</sup>
Empierrement voirie 0/31,5 sur 15 cm pour couche de forme	265,00 m <sup>3</sup>
Caniveau CC1	583,00 ml
Plus-value pour caniveau ton "pierre"	96,00 ml
Borduration T2/CS2	92,00 ml
Bordurette CR1 ton "pierre"	129,00 ml
Pavé reconstitué ton "pierre" 15x15	35,00 ml
Grille 400x400	10,00 u
Fourniture et mise en œuvre BBSG 0/6 sur 5 cm	1652,00 m <sup>2</sup>
Fourniture et mise en œuvre BBSG 0/6 sur 5 cm manuellement en tête d'allée	115,00 m <sup>2</sup>
Nid d'abeille + gravier Jardin du Souvenir	53,00 m <sup>2</sup>
Béton désactivé pour rampe PMR	37,00 m <sup>2</sup>
Puits de dispersion des cendres 176x233x98	1,00 For
Dallage pierre calcaire reconstituée pour puit de dispersion et "pas japonais"	20,00 ml

---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, camion 6\*4 et 8\*4, cylindre VM1, niveleuse, finisseur, cylindre double bille

---

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

---

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **107 570,00 €**

Nature des travaux sous-traités :

Terrassement, réseaux divers, couche de forme  
Fabrication et pose des fontaines

---

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

---

**Signataire**Nom : **GANTHEIL**  
Fonction : **Responsable B.E.**  
Organisme : **GARA DLOE**Date : **31.05.2021**

Cachet et signature :

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**



## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE DE VILLEBOIS LAVALETTE  
**Adresse** Rue Rampeaux Maurice Petiot - 16320 VILLEBOIS LAVALETTE

**Maître d'œuvre :** APP DODEMAN  
**Adresse** 8 rue de l'Eglise - 16320 VILLEBOIS LAVALETTE

**Désignation du marché :** RD23 - aménagement de la liaison douce

**Adresse du chantier** RD23 - 16320 VILLEBOIS LAVALETTE

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date début des travaux :** Février 2021 **Date fin des travaux :** Mars 2021

**Montant total HT marché :** 49 876,82 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Terrassement pour mise en forme avant couche de structure	86,1 m <sup>3</sup>
Terrassement du fossé en vue de busage	13,40 m <sup>3</sup>
Démolition d'ouvrage béton	3,15 m <sup>3</sup>
Fourniture et pose de buses en diamètre 500	87 ml
Regard de visite	4 u
Structure sous zones piétonnes	246 m <sup>2</sup>
Fourniture et mise en œuvre de stabilisé épaisseur 10 cm	246 m <sup>2</sup>
Mise à niveau d'ouvrage sur trottoir	7 u
Signalisation verticale	2 u
Bande d'éveil	14 ml
Engazonnement	530 m <sup>2</sup>
Plantation de grimpantes	40 u
Fourniture et pose de borne bois	20 u

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, élévateur, camion 6\*4, cylindre

### Contraintes environnant le chantier

Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NON

Encombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NON

Circulation automobile : ☒ OUI ☐ NON

Exiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

Sous-traitance : ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux :

Nature des travaux sous-traités :

### Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

### Signataire

Nom : BLONDIAUX

Fonction : Paysagiste-concepteur

Organisme : APP - DODEMAN

Date : 25-5-21

Cachet et signature :

Architecture Patrimoine & Paysage  
DODEMAN SARL - ACMH  
Siret 520 322 033 00025 - Capital 200 000 €  
8 rue de l'église 16320 Villebois-Lavalette  
Tél 05 45 91 41 04 - contact@dodeman.fr  
www.dodeman.archi

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.



## Attestation de travaux


**SCOTPA**

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>MAIRIE DE CHÂTEAUBERNARD</b>
<b>Adresse</b>	2 rue de la Commanderie - 16100 CHÂTEAUBERNARD
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>MAIRIE DE CHÂTEAUBERNARD</b>
<b>Adresse</b>	2 rue de la Commanderie - 16100 CHÂTEAUBERNARD
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Marché 0001/2020 - Aménagement d'un parking devant la salle municipale Sainte Thérèse</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Avenue de Barbezieux
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	OCTOBRE 2020	<b>Date de réception des travaux :</b>	MARS 2021
<b>Montant total HT du marché :</b>	23 380,10 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Préparation du terrain	340 m <sup>2</sup>		
Reprofilage et remplissage en GNT A 0/20	37 m <sup>3</sup>		
Tranchée drainante	11 ml		
Fourreau TPC pour réseaux secs	38 ml		
Regard de visite sur fourreaux	2 u		
Mise à niveau de regard sur réseau AEP et réseaux divers	2 u		
Bordure préfabriquée béton grise T2 et P1	70 ml		
Enduit de protection monocouche clouté sur GNT A	297 m <sup>2</sup>		
Enduit bicouche calcaire	22 m <sup>2</sup>		
Enrobé bitumineux BBSG 0/10 noir	38 t		
Grenailage d'enrobé	178 m <sup>2</sup>		
Toile de paillage et graviers drainants	58 m <sup>2</sup>		
<b>Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :</b>			
Bureau d'études :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Matériel spécifique :</b>			
Finisseur Camion 6*4	Compacteur Plaque vibrante	Cylindre mixte Semi	Mini pelle Répandeur/Gravillonneur

<b>Contraintes environnant le chantier</b>			
Circulation piétonne :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Encombrement dû à des réseaux :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Circulation automobile :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Exiguïté du chantier :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Sous-traitance : ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux : .....

Nature des travaux sous-traités : .....

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Le délai des travaux a été impacté par les conditions météorologiques défavorables (intempéries) et par le délai technique nécessaire au grenaillage. Le revêtement en carabés fait l'objet de flaches lors d'épisodes pluvieux importants. Les moyens mis en œuvre et la disponibilité étaient au rendez-vous.

**Signataire**

Nom :

BOULESTEIX

Fonction :

Directeur des Services Techniques

Organisme :

Ville de Châteaubernard

Date :

26/05/2021

Cachet et signature :

  
Le Directeur des  
Services Techniques  
Anthony BOULESTEIX



**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** SAEML TERRITOIRES CHARENTE  
**Adresse** 1 Impasse Truffière - 16000 ANGOULEME

**Maître d'œuvre :** NICOLAS GENAUD  
**Adresse** 5 Place du Palet - 16000 ANGOULEME

**Désignation du marché :** Réhabilitation d'un immeuble

**Adresse du chantier** Rue Ragnaud - 16000 Angoulême

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date de début des travaux :** AVRIL 2020

**Date de fin des travaux :** FEVRIER 2021

**Montant total HT du marché :** 116 615,65 €

**Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :**

Décapage des revêtements existants.	M²	1774,00
Enrobés noirs BB 0/10 sur 6cm	M²	1179,00
Béton désactivé de silex	M²	366,30
Bordures T2	ML	190,00
Bordures P1	ML	33,00
Réseaux EU/EV Ø125	ML	30,00
Regard EU 50x50	UT	3,00
Regard EP 50X50	UT	9,00
Regard EP 50X50 grille	UT	2,00
Réseaux EP Ø160	ML	73,00
Réalisation de tranchée drainante en fond des noues d'infiltration	ML	43,00
Tranchées communes et de raccordement	ML	130,00

**Bureau d'études :** ☒ OUI ☐ NON

**Laboratoire :** ☐ OUI ☒ NON

**Matériel spécifique :**

Pelle à pneus, mini pelle, camions 6\*4

Compacteur, répenseuse, camion gravillonneur, finisseur

## Contraintes environnant le chantier

**Circulation piétonne :** ☒ OUI ☐ NON

**Encombrement dû à des réseaux :** ☐ OUI ☒ NON

**Circulation automobile :** ☐ OUI ☒ NON

**Exiguïté du chantier :** ☒ OUI ☐ NON

**Sous-traitance :** ☒ OUI ☐ NON

**Montant HT des travaux :** 6 251,00 €

**Nature des travaux sous-traités :**

Plantations espace vert

Pose bordures et mise en œuvre de béton lavé

Marquage au sol

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Bon travail - Paul

Signataire

Nom :

Fonction :

Organisme :

GENAUD  
Architecte

Date :

10/3/21

Cachet et signature :

NICOLAS GENAUD ARCHITECTE DPLG

5, place du Palet - 16000 Angoulême

nicolasgenaud.architecte@gmail.com

06 81 51 64 06 - 05 45 38 06 05

Ordre des Architectes n. 29838

Siret n. 333 979 946 00055



Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE DE SALLES DE BARBEZIEUX  
**Adresse** Le Bourg - 16300 SALLES DE BARBEZIEUX

**Maître d'œuvre :** BETG  
**Adresse** 8 Grand Rue - 16140 AIGRE

**Désignation du marché :** RD191 - aménagement de sécurité devant l'école et la Mairie

**Adresse du chantier** RD191 - 16300 SALLES DE BARBEZIEUX

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date début des travaux :** Novembre 2020 **Date fin des travaux :** Février 2021

**Montant total HT marché :** 22 441,50 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Sciage de chaussée	40 m
Démolition de bordure et caniveau	40 m
Rabotage de chaussée bitumineuse pour ancrage	165 m <sup>2</sup>
Enrobé EB10 roul 35/50 sur plateau	50 T
Plus-value pour mise en œuvre manuelle des enrobés sur les rampes	4 u
Canalisation PVC CR8 Ø200 yc tranchée + remblaiement	15 m
Plus-value pour canalisation Ø200 sous chaussée	15 m
Regard à grille 500x500	4 u
Raccordement sur regard existant	2 u
Bordure en béton gris de type T2	40 m
Matériaux 0/31,5 issus du recyclage pour trottoir	10 T
Béton pour emploi divers	2 m <sup>3</sup>
Panneau de police B14	2 u
Panneau de police B33	2 u
Panneau de police A2b	2 u
Panneau de police C27	4 u
Résine gravillonnée colorée	50 m <sup>2</sup>
Dalle podotactile en résine	5 m
Marquage spécifique "dents de requin"	56 m <sup>2</sup>
Bande piéton	18 m <sup>2</sup>

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, élévateur, camion 6\*4, cylindre

### Contraintes environnant le chantier

Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NON

Encombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NON

Circulation automobile : ☐ OUI ☒ NON

Exiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : **16 074,20 €**

Nature des travaux sous-traités :

VRD

### Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Signataire

Nom :

Fonction :

Organisme :

GILLIER Thierry  
Maître d'œuvre

Date :

26/05/2021

Cachet et signature :

**BETG**  
8 Grand Rue - 1er étage  
16140 AIGRE - betg16@orange.fr  
Siret. 522 348 564 00017 - APE: 7112 B  
RCS Angoulême 522 348 564

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**



## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

 Maître d'ouvrage : **COMMUNE DE VOUTHON**

 Adresse : **Le Bourg - 16220 VOUTHON**

 Maître d'œuvre : **CABINET PARCOURS**

 Adresse : **27 rue de l'Abreuvoir - 79500 MELLE**

 Désignation du marché : **Aménagement de la rue Octave Callandreau et Impasse du Moulin**

 Adresse du chantier : **Rue Octave Callandreau et Impasse du Moulin - 16220 VOUTHON**

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

 Date de début des travaux : **SEPTEMBRE 2020**

 Date de fin des travaux : **FEVRIER 2021**

 Montant total HT du marché : **207 002,50 €**

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

F. et pose de canalisation principales PVC CR16 Ø315	ML	170,00
F. et pose des éléments béton pour regard avaloir 50x50	UT	2,00
F. et pose des éléments béton pour regard avaloir 750x350	UT	7,00
Démolition de bordures et caniveaux y compris le mini trottoir	ML	465,00
Nivellement de l'ensemble de la voirie	M²	2250,00
Rechargement des surfaces en GNT 0/31,5 sur 5cm	M²	1525,00
Fraisage de la chaussée	M²	1825,00
Réfection de regard avaloir existant + grille fonte	UT	2,00
F. et pose de cadre et grille fonte 400KN 50x50 sur regard	UT	2,00
F. et pose de cadre et grille fonte 400KN 750x350 sur regard	UT	7,00
F. et pose de petit regard pour raccordement de descente de	UT	15,00
Création d'un regard avaloir	UT	2,00
F. et pose d'un caniveau, trois rangs, larg. 30 cm, en pavés	ML	300,00
F. et pose de frises, un rang, larg. 10 cm, en pavés calcaires	ML	520,00
F. et pose de bordure caniveau A2/ CS1 en béton beige	ML	30,00
Béton désactivé, fibré, ép. 17 cm	M²	395,00
Couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à 60% et cloutage	M²	1550,00
Couche de roulement en BBSG 0/10 noir sur 7 cm d'épaisseur	M²	1550,00

 Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

 Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, camions 6\*4

Compacteur, répandeuse, camion gravillonneur, finisseur

## Contraintes environnant le chantier

 Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NON

 Encombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NON

 Circulation automobile : ☒ OUI ☐ NON

 Exiguité du chantier : ☒ OUI ☐ NON



RECU LE 31 MARS 2021

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 2 514,71 €

Nature des travaux sous-traités :

Pose de pavés  
Mise en œuvre de béton lavé

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Tra Bonne Prestation Technique et  
Tr Bonne Prise en Charge des enjeux  
humains (Riverains - Concessionnaires - Elus)

Signataire

Nom :  
Fonction :  
Organisme :

SINOTI François  
Urbaniste Natie d'œuvre  
Societ Parcours (Nell 79)

Date :

13.03.2021

Cachet et signature :

PARCOURS

Architecture-Urbanisme-Paysage-Environnement  
27 rue de l'Abreuvoir - 79500 MELLE  
Tél : 05 49 27 05 12 - Fax : 05 49 27 05 29  
e-mail : contact@parcours-ingenierie.fr  
SIRET 392 487 732 00027

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE GOND PONTouvre  
**Adresse** Avenue du Général de Gaulle - 16400 LA COURONNE  
  
**Maître d'œuvre :** SPL GAMA  
**Adresse** 25 boulevard Besson Bey - 16023 ANGOULEME Cedex

**Désignation du marché :** Aménagement du carrefour giratoire du Grand Plantier et sortie Les Sablons  
**Adresse du chantier** Route des Fours à Chaux - 16160 GOND PONTouvre

S'agit-il d'un marché à bons de commande ? ☐ OUI ☒ NON

**Date début des travaux :** Janvier 2020 **Date fin des travaux :** Février 2021

**Montant total HT marché :** 259 700,00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Découpe de chaussée	757,00 ml
Dépose de bordures	366,00 ml
Déblais yc évacuation	302,00 m <sup>3</sup>
GNT 0/31,5 (trottoirs et bétons)	215,10 T
GNT 0/31,5 pour parking	670,00 m <sup>2</sup>
Reprofilage en GNT parking	1282,00 m <sup>2</sup>
Tranchée réservation fourreaux	80,00 ml
Modelage noue	80,00 m <sup>2</sup>
Géotextile	350,00 m <sup>2</sup>
Bordures de type A2 ou T2	232,00 ml
Bordures de type I2	221,00 ml
Caniveaux simple pente CS2	144,00 ml
Bordurette P1	175,00 ml
Reprise avaloir profil T + plaque de recouvrement	2,00 u
Regard de visite + piquage sur réseau existant	3,00 u
Avaloir profil T + plaque de recouvrement	5,00 u
Canalisation PVC CR16 315 mm yc réfection structure de chaussée	69,50 ml
Canalisation PVC CR16 400 mm yc réfection structure de chaussée	150,00 ml
Canalisation PVC 160 haute résistance	25,00 ml
Drain routier 200	30,00 ml
Structure de chaussée et comblement GB 0/14	450,00 m <sup>2</sup>
Rabotage épaisseur < 10 cm	1552,00 m <sup>2</sup>
Reprofilage BBSG	49,02 T
BBSG 0/10 noir 150 kg/m <sup>2</sup>	281,52 T
BBSG 0/10 noir 125 kg/m <sup>2</sup> pour parking	88,00 T
Enduit superficiel d'usure rose (ilots, chicane, parking)	810,00 m <sup>2</sup>
BBSG 0/6 noir manuel (trottoir)	25,28 T
Béton désactivé fibré ep. 20	170,00 m <sup>2</sup>
Surépaisseur pour plateau ralentisseur ep. 10 cm	50,00 T
Enrobé pour rampants plateau	6,00 T
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	163,00 m <sup>3</sup>
Fourniture et pose de barrières longueur 1,5 m	9,00 u
Fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles en béton	12,00 ml

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, camion 6\*4 et 8\*4, finisseur, cylindre double bille

### Contraintes environnant le chantier

Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NON

Encombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NON

Circulation automobile : ☒ OUI ☐ NON

Exigüité du chantier : ☐ OUI ☒ NON

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : **18 090,00 €**

Nature des travaux sous-traités :

Espaces verts

Signalisation horizontale et verticale

### Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

### Signataire

Nom : **GANTHEIL**  
Fonction : **Responsable B.E.**  
Organisme : **GAMA ROE**

Date : **31.05.2021**

Cachet et signature :



**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	IDEATEC
<b>Adresse</b>	Route de Poulet - 16400 LA COURONNE
<b>Maître d'œuvre :</b>	ATELIER NEYRAT MICHELET
<b>Adresse</b>	10 rue de la Gâtine - 16000 ANGOULÊME
<b>Désignation du marché :</b>	Extension et réhabilitation d'un bâtiment de production
<b>Adresse du chantier</b>	Route de Poulet - 16400 LA COURONNE
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Septembre 2020	<b>Date de fin des travaux :</b>	Février 2021
<b>Montant total HT du marché :</b>	77 750,10 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Implantation	ut	1	
Décapage de la terre végétale	m²	297	
Terrassements généraux et évacuation	m³	645	
Empierrement GTN 0/30 y compris compactage	m²	395	
Fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG0/10 à	m²	651	
Réalisation de revêtement gravillonné à l'émulsion de	m²	392	
Fourniture et pose de bordure T2	m²	53	
Canalisations d'évacuation des EU-EV	ml	70	
Regards extérieurs EU-EV	ut	4	
<b>Bureau d'études :</b> <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <b>Laboratoire :</b> <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON			
<b>Matériel spécifique :</b> Pelle à pneus, camions 6*4 Compacteur, répandeur, camion gravillonneur, finisseur			

<b>Contraintes environnant le chantier</b>			
<b>Circulation piétonne :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Encombrement dû à des réseaux :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Circulation automobile :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Exiguïté du chantier :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

**Sous-traitance :** ☒ OUI ☐ NON

**Montant HT des travaux :** 2 514,71 €

**Nature des travaux sous-traités :**

Pose de pavés  
Mise en œuvre de béton lavé

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Commentaire du signataire :** Entreprise Très Sérieuse, Très Réactive et avec d. personnel Très Compétent. à recommander pour d'autres chantiers.

**Signataire**

Nom : Christophe Michelet  
Fonction : Conducteur de Travaux  
Organisme : SAS Atelier Neyrat Michelet

Date : 27/05/21

Cachet et signature :

**Atelier Neyrat Michelet**  
Architecture & Économie de la Construction  
SARL au capital de 7 000 euros  
10 rue de la Culture 16000 Angoulême  
RCS Angoulême 530 134 162 n° Siret 511 228  
06 75 32 43 45 - 06 19 97 48 27

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

# Attestation de travaux



# SCOTPA

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Sais - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** MAIRIE DE LA ROCHELLE  
**Adresse :** 8 place Marcet - 17086 LA ROCHELLE

**Maître d'œuvre :** MAIRIE DE LA ROCHELLE  
**Adresse :** 8 place Marcet - 17086 LA ROCHELLE

**Désignation du marché :** Rénovation et extension du café Azimut - Contrat 2020.TX.SAC.007  
**Adresse du chantier :** Avenue de Lisbonne et rue Germinal

S'agit-il d'un marché à bons de commande ? ☐ OUI ☒ NON

**Date de début des travaux :** JUIN 2020 **Date de réception des travaux :** FEVRIER 2021

**Montant total HT du marché :** 25 739,31 €

**Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :**

Démolition des revêtement cheminement en béton	116 m <sup>2</sup>
Démolition des revêtement cheminement en enrobé	95 m <sup>2</sup>
Décapage de terre végétale	199 m <sup>2</sup>
Constitution de remblais en GNT 0/31,5 dioritique pour allées et terrasse	62 m <sup>2</sup>
Réglage, compactage et cylindrage des remblais allées et terrasse, y compris géotextile	287 m <sup>2</sup>
Fourniture et pose de bordure type P1	115 ml
Pose de fourreau en tranchée pour réseau de télécommunication	5 ml
Fourniture et pose de chambre L1T	1 u
Pose de tuyau PVC Ø200 en tranchée, pour réseau pluvial	7 ml
Création et raccordement d'un puisard de 4 m <sup>3</sup>	1 u
Fourniture et mise en œuvre de revêtement calcaire stabilisé renforcé ép. 12 cm	60 m <sup>2</sup>
Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé ép. 12 cm	227 m <sup>2</sup>
Mise en œuvre de terre végétale de réemploi	40 m <sup>3</sup>
Fourniture & pose grille caillibotis PVC gris devant les portes et chassis fixes, larg. 32 cm	14 ml

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**

**Bureau d'études :** ☐ OUI ☒ NON

**Laboratoire :** ☐ OUI ☒ NON

**Matériel spécifique :**

Mini pelles à chenilles  
Camion 6\*4

P.Q. 4  
Cylindre

Finisseur  
Semis

**Contraintes environnant le chantier**

**Circulation piétonne :** ☒ OUI ☐ NON

**Encombrement dû à des réseaux :** ☒ OUI ☐ NON

**Circulation automobile :** ☐ OUI ☒ NON

**Exiguïté du chantier :** ☒ OUI ☐ NON



Sous-traitance : ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux : .....

Nature des travaux sous-traités : .....

Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : .....

Signataire

Nom :

Fonction :

Organisme :

GOYEAU Maxion  
Chargé de projet  
Mairie de La Rochelle

Date :

04/06/2021

Cachet et signature :



Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.



# Attestation de travaux



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>MAIRIE DE CHERVES RICHEMONT</b>
<b>Adresse</b>	2 place du Champ de Foire - 16370 CHERVES RICHEMONT
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Cabinet BETG 16</b>
<b>Adresse</b>	Rue de l'Eglise - 16140 AIGRE
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Voirie programme 2020</b>
<b>Adresse du chantier</b>	
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

Date de début des travaux : OCTOBRE 2020 Date de réception des travaux : DECEMBRE 2020

Montant total HT du marché : 94 137,60 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Dépose de bordure	109 ml
Terrassement entrées/trottoir	124 m <sup>3</sup>
Grave GNT 0/31,5 pour entrées/trottoir, stationnement et chaussée	155 t
Renforcement point à temps	1,2 t
Reprofilage monocouche pour réparation	80 m <sup>2</sup>
Bicouche 6/10 et 4/6	380 m <sup>2</sup>
Pose de bordure AC1 et caniveau CC1	228 ml
Pose de caniveau grille 100	4 ml
Canalisation PVC Ø200	12 ml
Puisard 2 m <sup>3</sup>	1 u
Mise à niveau bouche à clé	21 u
Mise à niveau regard Ø800	11 u
Mise à niveau regard Ø600	6 u
Réalisation d'un enrobé manuel 100 kg/m <sup>2</sup>	294 m <sup>2</sup>
Réalisation d'un enrobé 100 kg/m <sup>2</sup>	230 t
Tricouche	750 m <sup>2</sup>
Béton lavé calcaire 6/12 pour trottoir	675 m <sup>2</sup>

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :

Balayeuse	Compacteur	Cylindre mixte	Mini pelle
Camion 6*4	Plaque vibrante	Semi	Répandeur/Gravillonneur
Finisseur			

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON**Sous-traitance :** ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux : .....

Nature des travaux sous-traités : .....

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : .....

**Signataire**

Nom : TYRE .....

Fonction : Maître d'oeuvre .....

Organisme : BETG .....

Date : 19 05 2021 .....

Cachet et signature : .....



BETG  
Bureau d'Etudes et de Travaux  
Société par Actions Simplifiée

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

Vu - D.A.

**Maître d'ouvrage :** PICOTY ENERGIES  
**Adresse** Route de Paris - 16160 GOND PONTouvre  
  
**Maître d'œuvre :** NATHALIE FAYAT ARCHITECTURE  
**Adresse** 26 avenue du Maréchal Foch - 19100 BRIVE

**Désignation du marché :** Construction d'un centre de lavage

**Adresse du chantier** 179 rue des Merisiers - 16430 CHAMPNIERS

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date début des travaux :** Juillet 2019      **Date fin des travaux :** Décembre 2020

**Montant total HT marché :** 152 369,00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Décapage terre végétale	2292 m <sup>2</sup>
Terrassements en pleine masse	2718 m <sup>3</sup>
Terrassement en déblais pour création talus	198 m <sup>3</sup>
Terrassement en remblai avec matériaux d'apport	37 m <sup>3</sup>
Réseau EP compris tranchée	202 ml
Réseaux EU-EV compris tranchée	48,28 ml
Réseau AEP compris tranchée	66 ml
Drainage en pied de bâtiment	105 ml
Bassin de rétention volume utile 84 m <sup>3</sup>	1 Ens
Séparateur à hydrocarbures	1 u
Bordures en ciment type T2	110,90 ml
Réalisation voirie lourde	418,80 m <sup>2</sup>
Réalisation voirie piétonne	145,05 m <sup>2</sup>

---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Micro-pelle, mini-dumper, pelle à pneus, camions 6\*4 et 8\*4, cylindre V3, niveleuse, finisseur, cylindre double bille

---

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **31 509,00 €**

Nature des travaux sous-traités :

Terrassement et couche de forme plateforme bâtiment

---

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

---

**Signataire**Nom : **FAYAT NATHALIE**Fonction : **ARCHITECTE**Organisme : **AGENCE NFA**Date : **26/05/2021**

Cachet et signature :

**S.A.R.L.**  
**NATHALIE**  
**FAYAT**  
ARCHITECTE DPLG n° 143  
26, Av. Maréchal Foch  
19100 BRIVE LA GAILLARDE  
Tél. 05 55 17 09 83 Fax 05 55 17 10 41  
Email : nathalie-fayat@wanadoo.fr

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTOUVRE  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** DEPARTEMENT DE LA CHARENTE  
**Adresse** 31 boulevard Emile Roux - CS 60000 - 161917 ANGOULEME Cedex 9  
**Maître d'œuvre :** Agence Départementale de l'Aménagement d'AIGRE  
**Adresse** 12 rue de la Servanterie - 16140 AIGRE

**Désignation du marché :** Aménagement d'une aire de covoiturage

**Adresse du chantier** RD40 - 16200 MAINE DE BOIXE

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date début des travaux :** Novembre 2020 **Date fin des travaux :** Novembre 2020

**Montant total HT marché :** 39 684,27 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Déblais en terrain de toutes natures y compris évacuation.	373,987 m <sup>3</sup>
Couche de forme GNT A2.	552,570 T
Canalisation PVC SN8 Ø315 yc tranchée + remblaiement.	20 m
EB10 roul 35/50 (BBSG 0/10).	114,940 T
Revêtement en terre végétale avec apport.	1248,030 m <sup>2</sup>

---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☐ OUI ☒ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, camions 6\*4 et 8\*4, cylindre V3, niveleuse et finisseur

---

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

---

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **5 102,05 €**

Nature des travaux sous-traités :

Engazonnement et plantations

---

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Le Technicien

Stéphane BOURUT

---

**Signataire**

Nom : SCORCIONE PATRICK

Fonction : CHEF D'AGENCE

Organisme : ADA BIGRE - CD 16

Date : 18/12/20

Cachet et signature :

Le Chef d'Agence,

Patrick SCORCIONE

---

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** **DEPARTEMENT DE LA CHARENTE**  
**Adresse** 31 boulevard Emile Roux - CS 60000 - 161917 ANGOULEME Cedex 9

**Maître d'œuvre :** **Agence Départementale de l'Aménagement de JARNAC**  
**Adresse**

**Désignation du marché :** **Création d'une aire de covoiturage "La Trache"**

**Adresse du chantier** 16100 CHATEAUBERNARD

S'agit-il d'un marché à bons de commande ? ☐ OUI ☒ NON

**Date début des travaux :** **Septembre 2020** **Date fin des travaux :** **Novembre 2020**

**Montant total HT marché :** **89 461,20 €**

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Déblais en terrain de toutes natures y compris évacuation.	1160 m <sup>3</sup>
Couche de forme GNT 0/150 mm.	1760 T
Couche de réglage GNT (A) 0/31,5.	325 T
EB10 roul 35/50 (BBSG 0/10).	230 T
EB14 liai 35/50 (GB 0/14).	100 T



---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☐ OUI ☒ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Pelle 40T, semis, 8\*4, cylindre V3, fourgon, niveleuse, finisseur, porte-char

---

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

---

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **5 775,14 €**

Nature des travaux sous-traités :

Engazonnement et plantations

---

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Commentaire du signataire :	travail sérieux .			

---

**Signataire**

Nom :

FUMÉ Jérôme

Fonction :

Technicien aménagement

Organisme :

PIAT- ADA Jarnac

---

Date :

le 02 février 2021

Le Technicien Aménagement,  
Cachet et signature  
Jérôme FUMÉ

**CHARENTE**  
**LE DEPARTEMENT**  
Agence Départementale de l'Aménagement de Jarnac  
36 avenue Carnot  
10200 JARNAC  
Tél : 05 16 09 56 80

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** Groupement : COMMUNES DE RIVIERES ET LA ROCHEFOUCAULD + CdC LA ROCH.  
**Adresse** Place de la Liberté - 16110 RIVIERES (Mandataire)  
**Maître d'œuvre :** BETG  
**Adresse** 8 Grand Rue - 16110 RIVIERES

**Désignation du marché :** Aménagement de la rue des Gavareaux, des Flots et du Champ des Fliers

**Adresse du chantier** 16110 - RIVIERES et LA ROCHEFOUCAULD

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date début des travaux :** Septembre 2019 **Date fin des travaux :** Octobre 2020

**Montant total HT marché :** 875 287,00 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Démolition de chaussée	1759 m <sup>2</sup>
Démolition de trottoir	2268 m <sup>2</sup>
Scarification de surface	1281 m <sup>2</sup>
Terrassement trottoirs, espaces verts et entrées riveraines	2218 m <sup>3</sup>
Terrassement chaussée	1576 m <sup>3</sup>
Rabotage de revêtement	7118 m <sup>2</sup>
Démolition bordures et caniveaux	1088m
Géotextile	2017 m <sup>2</sup>
Fourniture et mise en œuvre de 0/30 sur 0,20m	1076 m <sup>3</sup>
Fourniture et mise en œuvre de 0/30 sur 0,25m	2884 m <sup>2</sup>
Fourniture et mise en œuvre de 0/30 sur 0,30m	772 m <sup>2</sup>
Enduit monocouche	5488 m <sup>2</sup>
Enrobés denses BBSG 0/10 à chaud en reprofilage	80 T
Enrobés denses BBSG 0/10 à chaud sur 0,06m (150 kg/m <sup>2</sup> )	6260 m <sup>2</sup>
Enrobés grenaillés sur 0,06 m (150 kg/m <sup>2</sup> )	824 m <sup>2</sup>
Grave Bitume 0/14 sur 10 cm	795 m <sup>2</sup>
Stabilisé renforcé sur 10 cm	2601 m <sup>2</sup>
Apport et mise en œuvre de terre végétale	536 m <sup>3</sup>
Raccordement sur regard existant	11 u
Raccordement sur canalisation existante	15 u
Canalisations PVC renforcé CR8Ø315	465 m
Regard 1000 mm eaux pluviales	19 u
Fourniture et pose d'un caniveau acodrain larg. 0,15 et grille fonte 250kN	53 m
Bouche à grille 40x40	5 u
Bouche d'engouffrement 800x830	47 u

---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NONLaboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, camions 6\*4 et 8\*4, élévateur, raboteuse, cylindre VM1, niveleuse, finisseur, cylindre double bille

---

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NON

---

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **144 528,00 €**

Nature des travaux sous-traités :

Bordures - Béton désactivé - Espaces verts

---

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Très bon investissement du personnel  
de chantier malgré le voir sanitaire.

**Signataire**

Nom :

Fonction :

Organisme :

GILFIER Sherry  
Chef de Projet  
BETG

Date :

23/12/2020

Cachet et signature :

**BETG**  
8 Grand Rue - 1er étage  
16140 AIGRE - betg16@orange.fr  
Siret: 522 348 564 00017 - APE: 7112 B  
RCS Angoulême 522 348 564

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE DE GRAVES SAINT AMANT</b>
<b>Adresse</b>	4, rue de la Fraternité, Le Bourg - 16 120 GRAVES ST AMANT
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>GST</b>
<b>Adresse</b>	90 avenue Maryse Bastié - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Tranche 3 - Aménagement de la traverse du Bourg</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Le Bourg - 16120 GRAVES SAINT AMANT
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Décembre 2019	<b>Date de fin des travaux :</b>	Aout 2020
<b>Montant total HT du marché :</b>	95 458,30 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, quantités mises en œuvre :</b>			
Travers bois - 15 x 15	155 ml		
Bordurette P3 ton pierre	150 ml		
Canalisation Ø300	27 ml		
Regard de visite 400x400	5 u		
Raccordement sur réseau existant	3 u		
Grille concave 400x400	1 u		
Trottoir en stabilisé renforcé	230 m2		
Sablage gravier beige sur cheminement piéton	230 m2		
Enrobé BBSG 0/6 sur 5 cm	230 m2		
Terre / pierre avec 0 / 30 primaire sur 30 cm	140 m2		
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale ( y/c végétalisation de talus )	50 m3		
Terrassement	59 m3		
Longrine béton ( larg 1.50 - ep : 0.35 )	33 ml		
Longrine béton ( larg 0.75 - ep : 0.35 )	16 ml		
Blocs à bancher - larg 25 cm	85 m2		
Enduit crépis	42 m2		
Chainage vertical avec parement de 30 mm	9 ml		
Tête de mur - larg 35 cm - ep 15 cm	48 ml		
Purge	10 m3		
Remblais avec matériaux issus des déblais	230 m2		
Réglage en GNT 0/31,5	105 m3		
GNT 0/31,5 ép. 0,10 pour parking et béton désactivé y/c réglage	27 m3		
<b>Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :</b>			
Bureau d'études :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Matériel spécifique :</b>			
Pelle à pneus, camions 6*4, finisseur			
Compacteur, répandeuse, camion gravillonneur			

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 23 595,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Mur de soutènement

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Très belle opération.

**Signataire**

Nom :

Fonction :

Organisme :

DUPONT  
Chargé d'affaires

Date :

9/11/2020

Cachet et signature :

**GEO SURVEY & TOPOGRAPHY**

SAS GST au Capital de 100 000€

ZI N°3 - 90 Avenue Maryse Bastié

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

Tél. 05 45 94 71 79

RCS Bordeaux 815 191 630 APE - 7010Z

SIRET 815 191 630 0020 - TVA FR 386 151 918 30

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**



# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE DE BARBEZIEUX SAINT HILAIRE</b>
<b>Adresse</b>	26 rue Marcel Jambon - 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT</b>
<b>Adresse</b>	23 rue de Paris - 16000 ANGOULEME
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement de la place du Château</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Place du Château - 16300 BARBEZIEUX
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

Date de début des travaux :	Octobre 2018	Date de fin des travaux :	Août 2020
Montant total HT du marché :	1 649 000,00 €		
Description des travaux réalisés par l'entreprise, quantités mises en œuvre :			
Décapage terre végétale, stockage et réutilisation ou évacuation	1 687 m²		
Rabotage enrobé existant sur 10 cm et évacuation	5 446 m²		
Dessouchage d'arbres	60 u		
Arrachage et dessouchage de haies	190 ml		
Dépose et évacuation d'ouvrages existants	1 F		
Dépose, tri et stockage de rives en pierre existantes pour ré-emploi	870 ml		
Dépose, tri et stockage d'éléments murs pour ré-emploi	54 ml		
Nivellement et reprofilage en GNT 0/20 sur 10 à 15 cm d'épaisseur	2 806 m²		
Terrassement d'encaissement pour espaces verts - fosses d'arbres	1 559 m³		
Déblais voirie et trottoirs à évacuer en décharge agréée	1 600 m³		
Réfection provisoire de revêtement sur tranchée sous voirie en enrobé coulé à froid	100 ml		
Fourniture et mise en œuvre de géotextile 400 g/m²	11 097 m²		
Apport de matériaux GNT 0/31,5 en couche de fondation pour constitution plateformes	1 450 m³		
Apport de matériaux GNT 0/31,5 (purge, couche de forme, voirie et trottoir)	20 732,17 m²		
Collecteur gravitaire PVC SN8 125 mm	56 ml		
Collecteur gravitaire PVC SN8 125 mm	45 ml		
Collecteur gravitaire PVC SN8 200 mm	40 ml		
Collecteur gravitaire PVC SN8 250 mm	81 ml		
Collecteur gravitaire PVC SN8 315 mm	85 ml		
Collecteur gravitaire PEHD SN16 400 mm	251 ml		
Collecteur gravitaire PEHD SN16 500 mm	65 ml		
Collecteur gravitaire PEHD SN16 600 mm	62 ml		
Fourniture et pose grillage avertisseur âme détectable couleur marron	685 ml		
Fourniture et pose regard de visite Ø800, tampon fonte classe de résistance C250	1 u		
Fourniture et pose regard de visite Ø800, tampon fonte classe de résistance C400	3 u		
Regard avec grille avaloir fonte profil droit D400	2 u		
Regard avec grille avaloir fonte 40x40 modèle LOUVIN	9 u		



Regard avec grille avaloir 20x20 fonte profil droit D400	7 u
Regard avec grille avaloir 30x30 fonte profil droit D400	8 u
Regard avec grille avaloir 350x750 fonte profil droit D400	9 u
Caniveau U200 avec grille fonte clavetée classe de résistance C250	8 ml
Fourniture et pose de dauphins en fonte	23 u
Fourniture et pose canalisation PEHD PN16 Ø32,6/40 mm	151 ml
Fourniture et pose grillage avertisseur âme détectable couleur bleue	151 ml
Ouverture et remblaiement tranchée jusqu'à 3 fourreaux	842 ml
Ouverture et remblaiement tranchée jusqu'à 6 fourreaux	217 ml
Fourniture et pose de fourreaux lisses aiguillés posé en nappes Ø75 mm	999 ml
Fourniture et pose de fourreaux lisses aiguillés posé en nappes Ø90 mm	156 ml
Fourniture et pose de fourreaux lisses aiguillés posé en nappes Ø110 mm	40 ml
Fourniture et pose de fourreaux lisses aiguillés posé en nappes Ø40 mm	222 ml
Fourniture et pose grillage avertisseur âme détectable couleur rouge	1 131 ml
Fourniture et pose grillage avertisseur âme détectable couleur verte	222 ml
Fourniture et pose de chambre de tirage agréée Orange type LOT	2 u
Fourniture et pose de chambre de tirage avec tampon fonte B125 type L1T	10 u
Fourniture et pose de câble alimentation basse tension	156 ml
Fourniture et pose d'un coffret	2 u
Fourniture de terre végétale	2 059,50 m <sup>3</sup>
Réalisation couche d'accrochage réalisée à la rampe sur couche de base	5 945 m <sup>2</sup>
Réalisation dalle de transition type BC3 entre enrobé et béton désactivé	253 m <sup>2</sup>
Réalisation couche de roulement en enrobé type BBSG 0/10 couleur noire	57 m <sup>2</sup>
Réalisation couche de roulement en enrobé type BBSG 0/10 couleur ton "pierre"	5 888 m <sup>2</sup>
Revêtement en béton désactivé type 1 (voirie et trottoir)	968 m <sup>2</sup>
Revêtement en béton désactivé type 2 (voirie et trottoir)	920 m <sup>2</sup>
Revêtement en béton désactivé type 2 clouté	53,50 m <sup>2</sup>
Réalisation d'un revêtement calcaire stabilisé renforcé	3 101 m <sup>2</sup>
Réalisation d'un revêtement calcaire stabilisé	1 769 m <sup>2</sup>
Réalisation d'un revêtement terre-pierre	197 m <sup>2</sup>
Bordure vue 14 cm pierre naturelle type CALCAIRE ST VINCENT	1 078 ml
Bordure vue 2 cm pierre naturelle type CALCAIRE ST VINCENT	434 ml
Caniveau 1 rang pierre naturelle type CALCAIRE ST VINCENT	823 ml
Pavés pierre naturelle type CALCAIRE ST VINCENT avec finition bouchardée-brossée	367 m <sup>2</sup>
Réalisation pavage-dallage en pierre naturelle type CALCAIRE ST VINCENT	425 m <sup>2</sup>
Fourniture et pose de volige en acier non galvanisé épaisseur 5/8	476 ml
Mise à la côte bouches à clé	50 u
Mise à la côte regards de visite EU-EP	22 u
Mise à la côte chambres de tirage L2T	7 u
Mise à la côte chambres de tirage L3T	1 u
Mise à la côte immergeant gaz	4 u
Mise à la côte tabouret de branchement EU ou regards AEP	55 u
Mise à la côte regards divers	20 u
Mise à la côte appareil d'éclairage encastré sous trottoir	4 u
Mise en œuvre de surface en pavés et bordures de récupération	192,30 m <sup>2</sup>
Réfection de pile de mur à l'identique	3 F
Repose de borne en pierre	2 F
Réalisation dalle de supportage pour fontainerie d'agrément	80 m <sup>2</sup>
Réalisation de plot béton pour mobilier d'interprétation	20 u

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

*Pelle à pneus, camions 6\*4, finisseur, compacteur, répandeuse, camion gravillonneur*

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☒ OUI ☐ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **138 352,00 €**

Nature des travaux sous-traités :

Pavage

Mur de soutènement - maçonneries

Mobiliers urbains - signalisation

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....**Signataire**Nom : PEGUARIFonction : Maître d'œuvreOrganisme : Hydraulique EnvironnementDate : 6 novembre 2020

Cachet et signature :

HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT  
Centre Atlantique (HE-CA)  
Ingénierie Conseils  
23, rue de Paris  
16000 ANGOULEME  
Tél : 05 45 68 49 91 - Fax : 05 45 68 49 92

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**



## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>DEPARTEMENT DE LA CHARENTE</b>		
<b>Adresse</b>	31 boulevard Emile Roux - CS 60000 - 16917 ANGOULEME Cedex 9		
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>DEPARTEMENT DE LA CHARENTE</b>		
<b>Adresse</b>	31 boulevard Emile Roux - CS 60000 - 16917 ANGOULEME Cedex 9		
<b>Désignation du marché :</b>	<b>RD674-RD5 : rectification de tracé et aménagement de carrefour</b>		
<b>Adresse du chantier</b>	16250 CHADURIE		
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON			

Date de début des travaux : Mai 2020 Date de fin des travaux : Juillet 2020

Montant total HT du marché : 217 399,00 €

## Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Scarification de la chaussée existante	934 m <sup>2</sup>
Décapage de TV et stockage sur site	1 821,434 m <sup>2</sup>
Fraisage de chaussée épaisseur 10 cm	2364 m <sup>2</sup>
Déblais en terrain de toutes natures	1547,922 m <sup>3</sup>
Déblais mis en remblais pour rechargement	256 m <sup>3</sup>
Géotextile de séparation	1784,15 m <sup>2</sup>
Remblais d'apport en matériaux 0/150	936,50 T
Couche de forme en GNT 0/63	1601,82 T
Couche de forme en GNT A2	806,89 T
Bordures préfabriquées en béton gris GS1	94 m
Bordures préfabriquées en béton gris A2	240 m
EB14 liai 35/50 (GB0/14cl4)	603,48 T
EB10 roul 35/50 (BBSG0/10)	394,820 T
Revêtement en TV des accotements sans fourniture TV	3241,4 m <sup>2</sup>

## Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

 Bureau d'études : ☐ OUI ☒ NON

 Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

## Matériel spécifique :

Pelle à chenilles, pelle à pneus, camions 8\*4 et 6\*4, semi-benne, cylindre V3, répandeuse, camion 10T gravillonneur, finisseur, compacteur à pneus, cylindre double bille 140, raboteuse, balayeuse aspiratrice

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 44 290,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Décapage, terrassement, mise en œuvre GNT 0/150 et GNT 0/63

Bordures

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Chantier qui se sera déroulé dans de bonnes conditions objectives de qualité atteints et délai d'exécution maintenu.

**Signataire**

Nom :

BOURDET Nicolas

Fonction :

Organisme :

Responsable Service CD16

Date :

30/9/20

Cachet et signature :

Le Responsable du Service  
Infrastructures routières et Ouvrages d'Art

Nicolas BOURDET

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE DE LADIVILLE</b>
<b>Adresse</b>	Place de la Mairie - 16120 LADIVILLE
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>BETG</b>
<b>Adresse</b>	8 Grand Rue - 16140 AIGRE
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement de la place de la Mairie</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Le Bourg - 16120 LADIVILLE
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date début des travaux :</b>	Janvier 2020	<b>Date fin des travaux :</b>	Juillet 2020
<b>Montant total HT marché :</b>	87 864,40 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Terrassement (trottoir, parking, parvis, etc.)	1 990 m <sup>2</sup>		
Couche de réglage en GNT(A) 0/31,5	255 T		
Revêtement bicouche sur parking	165 m <sup>2</sup>		
Revêtement des espaces verts en terre végétale	925 m <sup>2</sup>		
Canalisation PVC CR8 Ø200 y compris tranchée + remblaiement	20 ml		
Caniveau à grille L200	20 ml		
Regard avaloir profil A	2 u		
Grille concave 500x500 avec décantation	2 u		
Piquage sur regard existant	3 u		
Divers petits ouvrages	5 u		
Bordure-caniveau en béton gris de type AC1	25 ml		
Enduit crépi sur mur de soutènement existant	12 m <sup>2</sup>		
Enrobé BBSG 0/10 ep.0,05 y compris couche d'accrochage	50 T		
Parvis en pavés de pierre de Luget aspect vieilli et arêtes épauférées	65 m <sup>2</sup>		
Trottoir en béton calcaire désactivé	530 m <sup>2</sup>		
Parking en béton calcaire + diorite désactivé	60 m <sup>2</sup>		
Pavés en pierre de Luget sur 1 rang	220 m <sup>2</sup>		
<b>Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :</b>			
Bureau d'études :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Matériel spécifique :			
Pelle à pneus, camions 6*4, finisseur, compacteur, répandeuse, camion gravillonneur			



**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☒ OUI ☐ NONSous-traitance : ☐ OUI ☒ NON

Montant HT des travaux : .....

Nature des travaux sous-traités : .....

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : .....

Chantier bien géré malgré la  
crise sanitaire, résultat très  
satisfaisant et respect du budget

**Signataire**

Nom : .....

Fonction : .....

Organisme : .....

GILLIER

Chef de projet

BETG

Date : .....

05/11/2020

Cachet et signature : .....

**BETG**  
8 Grand Rue - 1er étage  
16140 AIGRE - betg16@orange.fr  
Siret: 522 348 564 00017 - APE: 7112 B  
RCS Angoulême 522 348 564

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# Attestation de travaux



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>CONSEIL GENERAL DE LA CHARENTE-MARITIME</b>
<b>Adresse</b>	85 avenue de la République - 17076 LA ROCHELLE CEDEX
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Cabinet COINTET &amp; ASSOCIES</b>
<b>Adresse</b>	6 rue Alfred Kastler - 17000 LA ROCHELLE
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Extension et restructuration du bâtiment externat</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Collège Edgar Quinet à Saintes
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	<b>OCTOBRE 2018</b>	<b>Date de réception des travaux :</b>	<b>JUIN 2020</b>
<b>Montant total HT du marché :</b>	<b>96 621,00 €</b>		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
<b>TERRASSEMENT</b>			
Décapage de terre végétale		80 m³	
Terrassement en déblais		343 m³	
Terrassement en remblais		64 m³	
Couche d'assise		10 m³	
<b>ASSAINISSEMENT</b>			
Fouille en tranchée		50 m³	
Remblaiement		42 m³	
Réseaux EP PVC Ø100, 1255 et 160		57 ml	
Regards EP de visite, pieds de chute, de branchement		11 u	
Infiltration des EP		1 u	
Réseaux EU PVC Ø125		40 ml	
Infiltration des EP		1 u	
Réseaux EU PVC Ø125		40 ml	
Regard EU de branchement, de visite		2 u	
<b>RESEAUX DIVERS</b>			
Fouille en tranchée		58 m³	
Remblaiement		50 m³	
TPC annelé rouge Ø160, en tranchée par 2		58 ml	
Fouille pour neutralisation gaz et bouche arrosage		2 ens	
<b>TRAVAUX SUR RESEAUX EXISTANTS</b>			
Déplacement borne incendie et candélabre		2 ens	
<b>TRAITEMENT DE SURFACE</b>			
Démolition d'enrobé		355 m²	
Démolition de muret et bordure		260 ml	
Couche de fondation		165 m³	
Couche de base		109 m³	
Traitement de surface en enrobé noir		545 m²	
Traitement de sol en gravillons		55 m²	
Bordure T1, P1 CC1 + avaloir		180 ml	

### ESPACES VERTS

Arrachage arbres	1 ens
Réglage terre végétale	39 m³
Préparation et engazonnement	195 m²
Plantation arbres	7 u

### MOBILIERS

Banc	5 u
Table de ping-pong	2 u
Poubelle	2 u

### CLÔTURE

Dépose de clôture	60 ml
Clôture	45 ml

### DIVERS

Station de relevage type "micro 7 ter"	1 u
Dalle de répartition béton avec tampon de visite fonte	1 ens

### Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :

Balayeuse  
Camion 6\*4

Compacteur  
Cylindre

Finisseur

Pelles à pneus  
P.A.T.A.

### Contraintes environnant le chantier

Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NON

Encombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NON

Circulation automobile : ☐ OUI ☒ NON

Exiguïté du chantier : ☒ OUI ☐ NON

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 650,00 €

Abattage de deux peupliers

Nature des travaux sous-traités :

### Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)

	Très bien	Bien	Passable	Médioocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Travaux réalisés suivant cahier des charges.

Signataire

Nom :

COINTET Yv.

Fonction :


Organisme :

Yves Cointet et Associés

Date :

27/07/2020

Cachet et signature



COINTET  
associés  
SARL d'Architecture  
6 rue Alfred Kandler - 'La Débarrière'  
17000 LA ROCHELLE  
(+33)5 46 45 14 01  
cointetassociés@coinet-architecte.fr  
SIRET 801 469 486 7000

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

-----

## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>VILLE ANGOULEME</b>
<b>Adresse</b>	1 place de l'Hôtel de Ville - 16000 Angoulême
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>CHANEAC ARCHITECTURE</b>
<b>Adresse</b>	9 Rue Davat - 73100 AIX LES BAINS
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement d'équipements sportifs à Lunesse</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Lunesse - 16000 ANGOULEME
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Février 2020	<b>Date de fin des travaux :</b>	Juin 2020
<b>Montant total HT du marché :</b>	239 495,80 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Terrassement en tranchée pour pose canalisation d'assainissement	362 ml		
Fourniture et pose canalisation PVC Ø100 en tranchée ouverte	50 ml		
Fourniture et pose canalisation Ø200 en tranchée ouverte	115 ml		
Fourniture et pose canalisation Ø300 en tranchée ouverte	215 ml		
Fourniture et pose tabouret de branchement	3 u		
Fourniture et pose regard de visite Ø1000	15 u		
Fourniture et pose regard à grille 50x50	4 u		
Fourniture et pose fourreaux TPC Ø160	20 ml		
Fourniture et pose fourreaux TPC Ø90	10 ml		
Fourniture et pose câblette de terre 29 mm²	10 ml		
Fourniture et pose fourreaux TPC 46,5/50 pour FT	20 ml		
Fourniture et pose PEHD Ø63 mm 16 bars	30 ml		
Construction chambre pour branchement réseau AEP	1 u		
Terrassement en déblai et évacuation matériaux	440 m³		
Purges en grave non traitée 0/80	50 m³		
Réglage et compactage fond de forme	1035 m²		
Fourniture et pose géotextile anticontaminant	1035 m²		
Fourniture et mise en œuvre GNT 0/100	275 m³		
Fourniture et mise en œuvre grave non traitée 0/20	58 m³		
Fourniture et pose de bordure béton type A2	15 ml		
Fourniture et pose de bordure béton type T2	15 ml		
Fourniture et pose de bordure béton type P1	170 ml		
Couche d'imprégnation gravillonnée	495 m²		
Couche d'accrochage	125 m²		
Fourniture et mise en œuvre grave bitume 0/14 classe 3	30 T		
Fourniture et mise en œuvre bicouche	90 m²		
Fourniture et mise en œuvre BBSG 0/10 120 kg/m²	50 T		
Fourniture et mise en œuvre béton désactivé sur 12 cm	175 m²		
Création bassin - volume utile 279 m³	1 Ft		
Création bassin - volume utile 261 m³	1 Ft		
<b>Bureau d'études :</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Laboratoire :</b>	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Matériel spécifique :</b>			
Pelle à pneus, mini pelle, camions 6*4			
Compacteur, répandeuse, camion gravillonneur, petit finisseur			



**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 76 371,81 €

Nature des travaux sous-traités :

CLOTUREPRO pose de clôture 38 084,90 €

OBTP tranchée électrique 29 409,75 €

ETPM 8 877,16 €

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

Très bon travail

**Signataire**

Nom :

Fonction :


Organisme :

Geraut - Furzodet

Date :

29/05/20

Cachet et signature :

 **ATELIER  
CHANEAC  
ARCHITECTURE**  
9 rue Davat  
73100 AIX LES BAINS  
Tél. 04 79 35 21 96  
Sarl au capital de 48 784 €  
RCS Chambéry 593 269 808 00035

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE D'AIGRE</b>
<b>Adresse</b>	2 rue de l'Hôtel de Ville - 16140 AIGRE
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>BETG</b>
<b>Adresse</b>	8 Grand Rue - 16140 AIGRE
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement du Village des Granges (RD737)</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Village des Granges - 16140 AIGRE
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Septembre 2019	<b>Date de fin des travaux :</b>	Mai 2020
<b>Montant total HT du marché :</b>	129 744,00 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Signalisation temporaire	1 Ft	Raccordement de bordure en enrobé	455 m <sup>2</sup>
Feux tricolores de chantier	43 J	Enrobé pour plateau yc ancrage	84 T
Démolition bordures et caniveaux	330 m	Enduit BIC preg. pour entrée riveraine	550 m <sup>2</sup>
Décapage terre végétale	360 m <sup>2</sup>	ES bicouche clair pour trottoir 1,50 m	650 m <sup>2</sup>
Sciage de chaussée	470 m	Sablage 0/6 pour rénovation trottoir	1100 m <sup>2</sup>
Démolition de chaussée	55 m <sup>2</sup>	Mise à niveau délaissé en terre végétale	300 m <sup>2</sup>
Rabotage ou ancrage	280 m <sup>2</sup>	Potelet bois	25 u
Préparation des trottoirs existants	1260 m <sup>2</sup>		
Déblais de toutes natures	110 m <sup>3</sup>		
Grave 0/20 pour fondation et réglage	200 T		
Bordure AC1	242 m		
Caniveau CC1	131,25 m		
Bordure T2 pour plateau	110 m <sup>3</sup>		
Grille 400x400	5 u		
Regard de visite	2 u		
Regard avaloir	1 u		
Canalisation PVC Ø300	55 m		
Canalisation PVC Ø200	47,30 m		
Canalisation PVC Ø125	27,50 m		
Caniveau grille 150 D400	17 m		
Tête de buse de sécurité 300	3 u		
<b>Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :</b>			
Bureau d'études :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Matériel spécifique :</b>			
Pelle à pneus, camions 6*4, élévateur pose bordures, répandeuse, camion gravillonneur, cylindre double bille 120, camions 8*4			

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☒ OUI ☐ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 10 854,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Signalisation

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

**Signataire**

Nom :

Fonction :

Organisme :

Tré Christopher  
Maître d'œuvre  
BETG

Date :

3/08/20

Cachet et signature :

BETG  
8 Grand Rue - 1<sup>er</sup> étage  
16140 AIGRE - betg16@orange.fr

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE DE SAINT AMANT DE BOIXE</b>
<b>Adresse</b>	Rue du Centre - 16330 SAINT AMANT DE BOIXE
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>CP² CONCEPT PAYSAGE</b>
<b>Adresse</b>	158 rue de la Forêt - 17700 ST GEORGES DES BOIS
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement de centre bourg</b>
<b>Adresse du chantier</b>	16330 St AMANT DE BOIXE
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Décembre 2016	<b>Date de fin des travaux :</b>	Mai 2020
<b>Montant total HT du marché :</b>	1 262 084,40 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Démolition d'un mur en moellon.	1 F	Géotextile.	10370 m²
Abattage et dessouchage d'arbres.	29 u	GNT A calcaire.	1750 m³
Décapage de la terre végétale.	1015 m²	Grave ciment (ep. 15 cm).	580 m³
Terrassements en pleine masse.	3615 m³	Monocouche.	5790 m²
Reprise et mise en œuvre de terre végétale.	230 m³	BBSG 0/10 type 3 (150 kg/m²).	2700 m²
BBSG 0/10 type 3 + quartz (150 kg/m²).	1610 m²	Béton désactivé 12/20.	1050 m²
Bordures granit	3125 ml	F.et pose clôture barraudée sur mesure.	32 ml
Mur de soutènement (face vues enduites et tête de mur).	32 ml	Création about de mur en pierre de taille.	4 u
Mur de soutènement (face vues moellons et tête de mur).	88 ml	Reprise tête de mur existante.	25 ml
Pavés calcaire finition flammé.	3490 m²	Pavés en résine.	350 m²
Caniveaux en pavés calcaire.	380 ml	Nettoyage pavés naturels existants.	35 ml
Marche en calcaire finition flammé.	129 ml	Mise à niveau regard branchement.	158 u
Mise à niveau chambres téléphoniques.	26 u	Mise à niveau regards de visite.	45 u
Mise à niveau à bouche clé.	136 u	Mise à niveau descente EP.	102 u
F. et pose grille ventilation pour cave.	1 F	F. et pose module en fonte.	2 u
F. et pose banc.	10 u	Panneau zone 20.	8 u
F. et pose corbeille.	8 u	Panneau zone 30.	8 u
F. et pose bastaing bois.	9 u	Panneau voie sens unique.	7 u
F. et pose clous Ø 10 mm en laiton.	44 u	Panneau sens interdit.	16 u
F. et pose calcaires cylindro-coniques.	40 u	Panneau PMR	5 u
Logo PMR.	3 Ens	Panneau obligation tourner à droite.	5 u
Raccordements sur voie existante.	1 Ens	Panneau obligation tourner à gauche.	2 u
Canalisation PVC SN8 Ø110.	335 ml	Regard de visite Ø800 + fonte Ø600.	36 u
Canalisation PVC SN8 Ø315.	550 ml	Regard + tampon fonte 40x40 (C250).	5 u
Canalisation PVC SN8 Ø400.	200 ml	Regard pied de chute + fonte 30x30 (C250).	33 u
Regard + fonte 50x50 (C250).	1 u	Regard + grille 40x40.	6 u
Regard + grille 50x50.	11 u	Regard + grille 750x300.	8 u
Regard + grille avaloir AT profil droit.	19 u	Regard + grille avaloir AT TGAS.	2 u
Regard + grille avaloir AT TGAS profil droit.	2 u	F. et pose caniveau grille larg. 20cm.	12 ml
Nez de gargouille.	28 Ens	Hydrocurage.	655 ml
Piquage dans regard existant.	10 u	Puisard.	1 u
Piquage canalisations Ø110 sur collecteur principal.	15 u	Préparation des sols de tous les massifs.	75 m²
Création fosses de plantations.	96 u	F.et mise en place lot de copeaux.	75 m²
F.et mise en place couverture en film tissé biodégradable.	75 m²		

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON      Laboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :  
*Pelle à pneus, mini pelle, élévateur, camions 6\*4, camion 8\*4*  
*Compacteur, répandeur, camion gravillonneur, petit finisseur, finisseur*

---

**Contraintes environnant le chantier**

Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NON      Encombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NON

Circulation automobile : ☒ OUI ☐ NON      Exiguité du chantier : ☒ OUI ☐ NON

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NON      Montant HT des travaux : **324 144,52 €**

Nature des travaux sous-traités :

SGNC (maçonnerie)	78 194,87 €
RUGOTECH (grenaillage)	12 750,00 €
JARDINS ANGOUMOIS (espaces verts)	8 849,10 €
ATLANTIQUE PAVAGE (pavés et bordures)	175 569,20 €
DEBESSAC (passerelle bois)	7 852,50 €
SIGNALISATION 16 (marquage et panneaux)	40 928,85 €

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : .....

.....

.....

.....

.....

**Signataire**

Nom : GORIOUX, Constantin

Fonction : Maître d'œuvre

Organisme : CP² - Concept - Paysage

Date : 19/06/2020

Cachet et signature :

**CP² - CONCEPT PAYSAGE**  
**CONSTANTIN GORIOUX**  
**PAYSAGISTE CONCEPTEUR**  
 158 rue de la Forêt  
 17700 ST GEORGES DU BOIS  
 06 25 94 23 31

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**



# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savis - BP 10554  
16 180 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

Maître d'ouvrage : **GRAND ANGOULEME**  
Adresse : 25, Boulevard Besson Bey - 16 023 ANGOULEME CEDEX

Maître d'œuvre : **GAMA**  
Adresse : 25, Boulevard Besson Bey - 16 023 ANGOULEME CEDEX

Désignation du marché : **Aménagement d'une Aire de Grands Passages**

Adresse du chantier : **16440 ROULLET SAINT ESTEPHE**

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

Date de début des travaux : **Septembre 2018** Date de fin des travaux : **Mai 2020**

Montant total HT du marché : **710 267,45 €**

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Déblais mis en remblais	21 000 m3
Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile de classe 4	36 140 m2
Réglage de talus en périphérie de la plateforme	5600 m2
Végétalisation sur 5 cm de l'aire d'accueil estivale avec une terre végétale	30 200 m2
Création d'un merlon périphérique	750 ml
Fourniture et mise en œuvre de 30 cm de 0/150	10 850 m3
Fourniture et mise en œuvre terre-pierre 10 cm de 20/40	2 530 m3
Fourniture et mise en œuvre de 20 cm de 0/60	5 900 m2
Réalisation bicouche pré-gravillonné	5 900 m2
Apport de matériaux drainants type 40/70	730 ml
Terrassement des tranchées réseaux, sablage, fourniture et pose des grillages avertisseurs et remblaiement	320 ml
BBSG 0/10 à 150kg/m² compris couche d'accrochage	265 T
Fourniture local technique y/c travaux terrassement, maçonnerie, serrurerie et finitions	1 U
Fourniture et pose citerne enterrée 60 m³ y/c terrassement, radier béton et remblaiement	1 U

Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :

Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NON

Laboratoire : ☒ OUI ☐ NON

Matériel spécifique :

Bull, Tombereaux, Cylindre V4, Pelle à chenilles, Pelle à pneus, camions 6\*4, répondeuse, camion gravillonneur, Finisseur cylindre double bille 120, camions 8\*4





# CERTIFICAT DE CAPACITÉ



**SCOTPA**  
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

ZE les Savès - BP 10354  
16 160 GOND PONTouvre  
Téléphone : 05.45.68.04.80  
Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :**  
**Adresse**

**COMMUNE DE PUYMOYEN**  
Place de Genainville - 16400 PUYMOYEN

**Maître d'œuvre :**  
**Adresse**

**SPLA GAMA**  
25 boulevard Besson Bey - 16023 ANGOULEME

**Désignation du marché :** Aménagement du chemin et impasse des Petits Champs

**Adresse du chantier**

Chemin et Impasse des Petits Champs - 16400 PUYMOYEN

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☐ OUI

☒ NON

**Date de début des travaux :** Novembre 2019

**Date de fin des travaux :**

Mal 2020

**Montant total HT du marché :** 248 941,50 €

**Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :**

Décapage de la terre végétale.	1850 m <sup>2</sup>	Mise à la côte regards de visite.	12 u
Découpage à la scie des revêtements de chaussée.	50 ml	Mise à la côte regards <50.	20 u
Fourniture et mise en œuvre de GNT (20cm - chaussée).	1144 T	Mise à la côte bouche à clé	13 u
Fourniture et mise en œuvre de GNT (10cm - entrées).	66 T	Mise à la côte chambres FT.	3 u
Couche de forme poutre de rive 0/100 sur 30 cm.	150 m <sup>3</sup>	Terrassement.	30 m <sup>3</sup>
Fourniture et pose de caniveau CC1.	30 ml	Semelle de propreté.	1 F
Fourniture et pose de bordure A2.	1200 ml	Pose de bacs à ordures.	1 F
Fourniture et mise en œuvre de terre végétale.	420 m <sup>3</sup>	Pose fourreaux 42/45.	1150 ml
Regard hydraulique 500x500 avec grille.	10 u	Pose coude 42/45.	3 u
Fourniture et pose PVC CR16 Ø250 ou Ø300.	130 ml	Pose chambres L2T.	3 u
Fourniture et pose de drain Ø160.	80 ml	Pose regard 30x30.	3 u
Caniveau béton avec grille fonte larg. 300 mm cl D400.	14 ml	Pose chambres L1T.	1 u
Caniveau béton avec grille fonte larg. 160 mm cl D250.	15 ml		
Tapis enrobé BBSG 6 cm yc couche d'accrochage.	350 T		
Béton désactivé.	300 m <sup>2</sup>		
Exécution fouille en tranchée	250 ml		
Fourniture et mise en œuvre fourreau élec. Ø110	15 ml		

**Bureau d'études :** ☒ OUI ☐ NON

**Laboratoire :** ☐ OUI ☒ NON

**Matériel spécifique :**

Pelle à pneus, camions 6\*4

Compacteur, répandeur, Finisseur

Je soussigné G.GANTHEIL responsable du B.E. de GAMA certifie que les informations du présent certificat de capacité sont exactes et que l'entreprise a donné entière satisfaction.





## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTOUVRE  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE DE RUELLE</b>
<b>Adresse</b>	Place Auguste Rouyer - 16600 RUELLE SUR TOUVRE
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>AGENCE B JARDINS &amp; PAYSAGES</b>
<b>Adresse</b>	131 cours Genêt - ZI de l'Ormeau de Pied - BP 70510 - 17119 SAINTES Cedex
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement du Site de la Porte, espace de loisirs et valorisation paysagère - tranche 3</b>
<b>Adresse du chantier</b>	Site de la Porte : rue de Puyguillen - 16600 RUELLE SUR TOUVRE
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Juillet 2019	<b>Date de fin des travaux :</b>	Mai 2020
<b>Montant total HT du marché :</b>	192.500,00 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Sciage de chaussée	260 ml	BBSG ep. 5 cm yc couche d'accrochage	115 T
Démolition de trottoir	418 m²	Béton balayé ep. 20 cm	767 m²
Scarification et rabotage de chaussée	2028 m²	Dallage béton	173 m²
Démolition clôture	150 ml	Stabilisé renforcé	244 m²
Démolition du muret du parvis en moellon	1 Ft	Apport et mise en œuvre de terre végétale	168 m³
Dessouchage d'arbres	15 u	Réalisation de fouilles de plantation	22 u
Démolition bordures et caniveaux	236 ml		
Décapage de terre végétale	315 m²		
Déblais de toutes natures	340 m³		
GNT 0/31,5 ep. 35 cm	140 m³		
GNT 0/31,5 ep. 15 cm	189 m³		
Géotextile	1663 m²		
Bordures T2	250 ml		
Bordures P1	88 ml		
Caniveaux CC1	65 ml		
Caniveaux à fente	35 ml		
Caniveaux à grille	19 ml		
Regard à grille	8 u		
Regard avaloir ou à grille à remplacer par des regards de visite	4 u		
Canalisation Ø300	21 ml		
<b>Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :</b>			
Bureau d'études :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
Matériel spécifique : Pelle à pneus, camions 6*4, élévateur pose bordures, répandeuse, camion gravillonneur, finisseur, cylindre double bille 140, camions 8*4			

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☒ OUI ☐ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 35 443,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Dallage béton

Signalisation

Béton balayé

Construction muret moellon, escalier et jardinière béton

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

**Signataire**

Nom :

BACQUET Belinda

Fonction :

Géomètre

Organisme :

AGENCE 3 Jardins &amp; Paysages

Date :

le 3/08/2020

Cachet et signature :

**SARL AGENCE 3**  
Jardins & Paysages  
111 Rue de Paris  
16000 ANGOULÊME  
Tél : 09 84 49 88 50  
RCS 808 414 973

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☐ OUI ☒ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 227 526,80 €

Nature des travaux sous-traités :

Travaux de terrassement, travaux de maçonnerie

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire : Chantier mené à terme et dans les règles de l'art, sans conflits particuliers avec l'entreprise malgré de fortes problématiques du chantier et du terrain. L'entreprise a été moteur pour gérer les difficultés du chantier et s'adapter à la modification du marché le tout sous une forte pression politique des élus et de la préfecture.

**Signataire**

Nom : FERRE Luc

Fonction : Chargé d'Opérations maîtrise d'Oeuvre

Organisme : SPL GAMA

Date : 23/07/2020

Cachet et signature :

Luc FERRE

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**





## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

**Maître d'ouvrage :** COMMUNE DE LA COURONNE  
**Adresse** Place de l'Hôtel de Ville - 16400 LA COURONNE  
  
**Maître d'œuvre :** BETG  
**Adresse** 8 Grand Rue - 16140 AIGRE

**Désignation du marché :** RD41 - aménagement de la rue de la Libération

**Adresse du chantier** Rue de la Libération - 16400 LA COURONNE

S'agit-il d'un marché à bons de commande ?

☒ OUI

☐ NON

**Date début des travaux :** Novembre 2019      **Date fin des travaux :** Janvier 2020

**Montant total HT marché :** 114 085,92 €

Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :

Sciage de la couche de roulement	140,00 m
Rabotage de chaussée en matériaux bitumineux	555,00 m <sup>2</sup>
Terrassement en déblais	246,60 m <sup>2</sup>
Réglage et compactage du fond de forme (chaussée et trottoir)	1030,00 m <sup>2</sup>
Fourniture et mise en place d'un géotextile	415,00 m <sup>2</sup>
GNT(A) 0/31,5 pour couche de fondation	330,10 t
Reprofilage manuel sur parking avec enrobé bitumineux 0/6,3	55,00 m <sup>2</sup>
Enrobés pour chaussée 0/10 noir BBSG yc couche d'accrochage	50,00 t
Grave bitume EB14 assise 35/50	200,00 t
Enduit monocouche 4/6 ou 6/10 ou 10/14	415,00 m <sup>2</sup>
Canalisation Ø250 mm PVC CR8	20,00 m
Canalisation Ø315 mm PVC CR8	50,00 m
Regard 400x400 mm intérieur, cadre grille 500x500 mm	7,00 u
Regard 650x250 mm intérieur, cadre grille 750x300 mm	4,00 u
Regard 200x200x200 intérieur, cadre tampon 300x300 mm	5,00 u
Regard 300x300x200 intérieur, cadre tampon 400x400 mm	5,00 u
Bordure en béton gris de type T2	115,00 m
Bordure en béton gris de type P1	3,00 m
Bordure de trottoir type T2	115,00 m
Pavés calcaire 10x10x8	80,00 m
Construction de trottoir en béton calcaire désactivé	280,00 m <sup>2</sup>
Confection massif béton avec mise en place fourreau PVC	6,00 u

---

**Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :**Bureau d'études : ☒ OUI ☐ NONLaboratoire : ☐ OUI ☒ NON

Matériel spécifique :

Pelle à pneus, mini-pelle, élévateur, camion 6\*4, compacteur, répandeuse, gravillonneur, finisseur

---

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☐ OUI ☒ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☒ OUI ☐ NON

---

Sous-traitance : ☒ OUI ☐ NONMontant HT des travaux : **3 379,00 €**

Nature des travaux sous-traités :

Bordures  
Béton lavé

---

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

RAS

---

**Signataire**

Nom :

Fonction :

Organisme :

GILLIER Thierry  
Maître d'œuvre

---

Date :

26/05/2021

Cachet et signature :

**BETG**8 Grand Rue - 1er étage  
16140 AIGRE - betg16@orange.fr  
Siret: 522 348 564 00017 - APE: 7112 B  
RCS Angoulême 522 348 564

---

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**

## CERTIFICAT DE CAPACITÉ


**SCOTPA**  
 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

 ZE les Savis - BP 10554  
 16 160 GOND PONTouvre  
 Téléphone : 05.45.68.04.80  
 Fax : 05.45.68.74.40

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>COMMUNE D'EDON</b>
<b>Adresse</b>	Le Bourg - 16320 EDON
<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>AGENCE B JARDINS &amp; PAYSAGES</b>
<b>Adresse</b>	131 cours Genêt - ZI de l'Ormeau de Pied - BP 70510 - 17119 SAINTES Cedex
<b>Désignation du marché :</b>	<b>Aménagement de la traverse du bourg, rue de l'Eglise et du parvis - tranche 3</b>
<b>Adresse du chantier</b>	16320 EDON
S'agit-il d'un marché à bons de commande ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

<b>Date de début des travaux :</b>	Février 2019	<b>Date de fin des travaux :</b>	Janvier 2020
<b>Montant total HT du marché :</b>	224.883,00 €		
<b>Description des travaux réalisés par l'entreprise, hors sous-traitance, et quantités mises en œuvre :</b>			
Démolition chaussée, trottoir et accotement	754 m <sup>2</sup>	Pavés charentais sur sable	60 m <sup>2</sup>
Décapage et stockage terre végétale	1025 m <sup>2</sup>	Ligne pavé	34 ml
Déblais de toutes natures	392,6 m <sup>3</sup>	Dallage 50*30 pierre de Luget	13 m <sup>2</sup>
Sciage de chaussée	612 ml	Bordure 10x10 pierre de Luget	45 ml
Scarification	928 m <sup>2</sup>	Marche en pierre de Luget	4 ml
Rabotage de chaussée	365 m <sup>2</sup>		
Réglage GNT 0/31,5 pour trottoir et entrée	624 m <sup>2</sup>		
GNT 0/31,5 pour structure voirie	87 m <sup>3</sup>		
Bordure T1 ton pierre	168 ml		
Bordure A2 basse ton pierre	134 ml		
Caniveau CC1 ton pierre	167 ml		
Bordure T1 pierre	33 ml		
Caniveau CC1 pierre	103 ml		
Canalisation PVC CR8 Ø300	188 ml		
Regard avaloir + grille	2 u		
Regard de visite	1 u		
Grille 400x400	6 u		
BBSG 0/10 ep. 5 cm	963 m <sup>2</sup>		
BBSG 0/10 ep. 5 cm sur RD	519 m <sup>2</sup>		
Grenaillage	539 m <sup>2</sup>		
Béton désactivé clouté circulé	347 m <sup>2</sup>		
Béton désactivé clouté trottoir non circulé	529 m <sup>2</sup>		
<b>Moyens utilisés pour la réalisation des travaux :</b>			
Bureau d'études :	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	Laboratoire :	<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON
<b>Matériel spécifique :</b>			
Pelle à pneus, camions 6*4, élévateur pose bordures, raboteuse, balayeuse aspiratrice, répandeuse, camion gravillonneur, finisseur, cylindre double bille 140, camions 8*4			

**Contraintes environnant le chantier**Circulation piétonne : ☒ OUI ☐ NONEncombrement dû à des réseaux : ☒ OUI ☐ NONCirculation automobile : ☐ OUI ☒ NONExiguïté du chantier : ☐ OUI ☒ NONSous-traitance : ☒ OUI ☐ NON

Montant HT des travaux : 16 268,00 €

Nature des travaux sous-traités :

Pose de bordures

Mise en œuvre de béton désactivé

Grenailage Enrobés

**Appréciation de la prestation : à remplir par le client (Maître d'Ouvrage ou Maître d'œuvre)**

	Très bien	Bien	Passable	Médiocre
Qualité de la réalisation :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respect des délais :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tenue du chantier :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Disponibilité du conducteur de travaux :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaire du signataire :

**Signataire**

Nom :

Fonction :

Organisme :

BACQUET Belinda  
Gérant  
AGENCE B - Jardins & Paysages

Date :

3/08/2020

Cachet et signature :

**SARL AGENCE B.**  
Jardins & Paysages  
111 Rue de Paris  
16000 ANGOULEME  
Tél : 09 84 49 88 50  
RCS 808 414 973

**Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et menés régulièrement à bien.**