

11 Janvier 2024



COMMUNE DE AUSSAC-VADALLE  
61, Rue de La République  
16 560 AUSSAC-VADALLE



### **COMMUNE DE AUSSAC-VADALLE**

Construction d'une Résidence Séniors  
Rue de La République  
16 560 AUSSAC-VADALLE

**LOT N°11 :**  
**PEINTURE**

**BPU - DQE**

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

**Lot n°11 - PEINTURE**

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
<b>11.1</b>	<b>GENERALITES</b>				
11.1.1	OBJET DU MARCHE				
11.1.2	PROCEDES DE CONSTRUCTION				
11.1.3	ETUDES-DESSINS D'EXECUTION				
11.1.4	OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR				
11.1.4.1	Pendant la période de préparation.				
11.1.4.2	Avant début d'exécution.				
11.1.4.3	Pendant l'exécution.				
11.1.4.4	Avant la réception.				
11.1.5	ASSISTANCE TECHNIQUE				
11.1.6	ECHANTILLONS				
11.1.7	SURFACE TEMOIN				
11.1.8	CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION				
11.1.8.1	Connaissance du projet.				
11.1.8.2	Reconnaissance du sujet.				
11.1.8.3	Stockage.				
11.1.8.4	Documents à fournir.				
11.1.8.5	Essais et contrôles.				
11.1.9	QUALITE DES MATERIAUX-MISE EN OEUVRE				
11.1.9.1	Reconnaissance des sujets.				
11.1.9.2	Assainissement des fonds.				
11.1.9.3	Origine des produits.				
11.1.9.4	Essais et contrôles.				
11.1.9.5	Composition des peintures.				
11.1.9.6	Conditionnement des produits.				
11.1.9.7	Choix des procédés.				
11.1.9.8	Teintes-contrôles pour l'exécution.				
11.1.9.9	Obligations diverses.				
11.1.9.10	Joints des menuiseries extérieures.				
11.1.9.11	Tests d'appréciation des surfaces.				
11.1.10	NETTOYAGE-PROTECTION DES OUVRAGES				
11.1.10.1	Nettoyage avant et pendant les travaux				
11.1.10.2	Nettoyage après travaux.				
11.1.10.3	Protection des ouvrages.				
11.1.11	GARANTIE				
11.1.12	PRESENTATION DES OFFRES				
11.1.13	COORDINATION ENTRE ENTREPRISES				
<b>Sous Total</b>					
<b>11.2</b>	<b>NOTA IMPORTANT</b>	<b>P.M</b>			
<b>Sous Total</b>					
<b>11.3</b>	<b>PHASES DES TRAVAUX</b>				

## QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

## **Lot n°11 - PEINTURE**

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
	<b>Sous Total</b>				
<b>11.4</b>	<b>BATIMENT A - SALLE</b>				
	<b>D'ACTIVITES</b>				
11.4.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS				
11.4.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES				
11.4.1.1.1	De format 0.93/2.04m ht	U	2	157,25	314,50
11.4.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES				
11.4.1.2.1	Surfaces courantes	ML	40,50	6,85	277,43
11.4.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES	U	1	32,76	32,76
11.4.2	PEINTURE SUR PLAFOND				
11.4.2.1	Surface courante	M <sup>2</sup>	78,00	14,20	1 107,60
11.4.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS				
11.4.3.1	Surface courante	M <sup>2</sup>	119,00	15,03	1 788,57
	<b>Sous Total</b>				<b>3 520,86</b>
<b>11.5</b>	<b>BATIMENT B - APPARTEMENTS</b>				
	<b>1 ET 2</b>				
11.5.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS				
11.5.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES				
11.5.1.1.1	Appartement 1 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	157,25	314,50
11.5.1.1.2	Appartement 2 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	157,25	314,50
11.5.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES				
11.5.1.2.1	Appartement 1 - Surfaces courantes	ML	37,50	6,85	256,88
11.5.1.2.2	Appartement 2 - Surfaces courantes	ML	37,50	6,85	256,88
11.5.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES				
11.5.1.3.1	Appartement 1	U	1	32,76	32,76
11.5.1.3.2	Appartement 2	U	1	32,76	32,76
11.5.2	PEINTURE SUR PLAFOND				
11.5.2.1	Appartement 1 - Surface courante	M <sup>2</sup>	50,50	14,20	717,10
11.5.2.2	Appartement 2 - Surface courante	M <sup>2</sup>	50,50	14,20	717,10
11.5.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS				
11.5.3.1	Appartement 1 - Surface courante	M <sup>2</sup>	125,00	15,03	1 878,75
11.5.3.2	Appartement 2 - Surface courante	M <sup>2</sup>	125,00	15,03	1 878,75
	<b>Sous Total</b>				<b>6 399,97</b>
<b>11.6</b>	<b>BATIMENT C - APPARTEMENTS</b>				
	<b>3 ET 4</b>				
11.6.1	PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS				

## QUANTITATIF ESTIMATIF

Affaire n°2023-H05 - Résidence senior - Aussac-Vadalle

### Lot n°11 - PEINTURE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U. HT	Montant HT
11.6.1.1	PEINTURE SUR PORTES PREPEINTES				
11.6.1.1.1	Appartement 3 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	157.25	314.50
11.6.1.1.2	Appartement 4 - De format 0.93/2.04m ht	U	2	157.25	314.50
11.6.1.2	PEINTURE SUR PLINTHES				
11.6.1.2.1	Appartement 3 - Surfaces courantes	ML	37.50	6.85	256.88
11.6.1.2.2	Appartement 4 - Surfaces courantes	ML	37.50	6.85	256.88
11.6.1.3	PEINTURE SUR TRAPPE D'ACCES AUX COMBLES				
11.6.1.3.1	Appartement 3	U	1	32.76	32.76
11.6.1.3.2	Appartement 4	U	1	32.76	32.76
11.6.2	PEINTURE SUR PLAFOND				
11.6.2.1	Appartement 3 - Surface courante	M <sup>2</sup>	50.50	14.20	717.10
11.6.2.2	Appartement 4 - Surface courante	M <sup>2</sup>	50.50	14.20	717.10
11.6.3	PEINTURE SUR DOUBLAGES ET CLOISONS				
11.6.3.1	Appartement 3 - Surface courante	M <sup>2</sup>	125.00	15.03	1 878.75
11.6.3.2	Appartement 4 - Surface courante	M <sup>2</sup>	125.00	15.03	1 878.75
<b>Sous Total</b>					<b>6 399.97</b>
11.7	DIVERS				
11.7.1	D.O.E	Ens.	1.00	85.50	85.50
11.7.2	NETTOYAGE COMPLET DU CHANTIER	Ens.	1.00	1 680.00	1 680.00
<b>Sous Total</b>					<b>1 765.50</b>
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>18 086.30</b>
TVA à 20 %					3 617.26
<b>TOTAL T.T.C.</b>					<b>21 703.56</b>